Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wzér umowy — zatacznik nr 4

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r. pomigdzy Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. K. Miarki 15 i 16 w Piekarach
Slaskich NIP 4980209827 zarzadzana przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe]j z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspolnot
Mieszkaniowych, zarzgdzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach
postgpowania pn.: ,,Przebudowa dachu wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, docieplenie elewacji
poludniowej wraz z pracami towarzyszgcymi budynku wielorodzinnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy
ul. K. Miarki 15 i 16 w Piekarach Slaskich”
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okres$laja: Projekcie budowlanym, STWiORB i Przedmiary
robot stanowiace zataczniki do umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych)
oraz warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
4. Prace begda wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczego6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.
5. W zakres rob6t budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatdw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego, a takze koszty
zwiazane z zaj¢ciem chodnika oraz opracowaniem projektu TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu).
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie budowlanym, STWiORB
1 Przedmiarach robot oraz robdt dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami.
7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla
§ 4 ust. 8.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materiatlow i urzadzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych
przepisow lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

9. Zmiany, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, koniecznych robét dodatkowych,
zaniechania robodt. osoby odpowiedzialne nad realizacjg przedmiotu umowy. Protokoty sporzadzane sg i
podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacja przedmiotu umowy.

10.Zamawiajacy wymaga realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym okreslajagcym terminy wykonania poszczegolnych etapow prac, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego na etapie podpisania niniejszej umowy.

§2

1. Termin realizacji umowy:

Calos¢ realizacji robdt — od dnia zawarcia umowy do 31.10.2026 r.

Przebudowa dachu z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej — od dnia zawarcia umowy do 15.07.2026 r..

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy wymaga opracowania przez Wykonawce na dzien zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo
- finansowego okreslajacego terminy wykonania poszczegolnych etapow prac, zgodnie z zataczonymi
przedmiarami robo6t i przedstawi¢ go Zamawiajagcemu do akceptacji.

3
Osoby odpowiedzialne za nadz()r§ nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru koordynatora, w 0sobie: ......................

oraz inspektora nadzoru:

1) Dlarobdt budowlanych: .....................ocel

2) Dlarobét elektrycznych: ..........oooiiiiiiiL.
odpowiedzialnych za nadzor nad robotami i odbior zadania.

2. Wykonawca powotuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj¢ przedmiotu umowy, w osobie
........................................ oraz kierownika robot:

1) Dlarobét elektrycznych: ...............oooiiinil.

3. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem ......................cccceeueeee....OT2Z
pod adresem e-mail: ............coiiiiiii

4. Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl

5. Strony beda porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

6. Zmiana osob wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujgca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

naradach odpowiedniej kategorii wtasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczego6lnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
. Podstawe do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy zlozony w postgpowaniu.
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg ...............
7l netto 8% 1 23% VAT = ....cceevvvenenee. zl brutto (stownie: ......ccoeeiiiiiiiiininne. ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Projektem budowlanym, STWiORB i Przedmiarami robét.
Na powyzsza kwote sktada sig:
1) Docieplenie elewacji VAT 8%:
Netto: oo
Brutto: ...
2) Docieplenie elewacji, roboty towarzyszace VAT 23%:
Netto: oo
Brutto: ...
3) Remont dachu 8%:
Netto: oo
Brutto: ...
4) Fotowoltaika 23%:
Netto: oo
Brutto: ...
5) Elewacja z robotami towarzyszacymi (malowanie) 8%:
Netto: oo
Brutto: ...
4. Ustala si¢, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie beda waloryzowane.
5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 6,
moga by¢ wykonane na podstawie protokoldéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do
robodt zaniechanych.
6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujgte w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne
do wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem w ust. 5. Podstawa zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotworczych:
1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,
2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,
3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,
4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa §lgskiego aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzg¢tu zostang przyjete
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na podstawie ogo6lnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowe;,
ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robdt ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami ust. 5 i w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) cene zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych przewyzszy warto$¢
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robdt nastapi na
podstawie kosztorysu powykonawczego bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy i ilo$ci
wynikajacych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze ptatnos¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem

postanowien § 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot

budowlanych okreslony w Projekcie budowlanym, STWiORB i Przedmiarach robot.

2. Podstawa zaptaty za wystawiong fakturg¢ bedzie protokét odbioru technicznego robot budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystawienia czeSciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegdlne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktérym okreSlone zostanie dodatkowo
procentowe zaawansowanie robot,

b) faktur¢ koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturg cze$ciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury

Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym

przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

6. Data spelnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewazno$ci przenies¢

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

9. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspoélnota

Mieszkaniowa przy ul. K. Miarki 15 i 16 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940
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Piekary Slaskie NIP 4980209827, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie
obowigzku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

10. Faktura powinna zosta¢ doreczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedziba przy ulicy Gen.
Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczng.

11. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.

12. Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczna na
zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej
czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przylacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obciazy Wykonawce za zuzyte media zgodnie
z obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w
protokole przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia rob6t dla wskazanych w umowie zadan).
W przypadku braku mozliwosci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.
§7
Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbgdne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
zgodne z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: Projekt budowlany, STWiORB i Przedmiary robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywacé teren budowy wraz
Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowa i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako$¢ wykonanych robot
1 jako$¢ materiatow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materialy beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty
i certyfikaty, a sprzet i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane
przepisami dopuszczenia do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstegpu na teren robot przedstawicieli organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych
ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujgcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow i sprzetu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na zgdanie Zamawiajgcego odsungé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenistwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zgdania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:
1) terenu robot,
2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
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przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu
1 odpadow powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpézniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1.

11. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych
w trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13. W przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

14. Wykonawca po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowaé teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przyleglte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia roboét, przywrocié¢ do
stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest wlasnym kosztem
1 staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni
robocze przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjgtych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z
wyceng najpézniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot zanikowych Iub ulegajacych zakryciu najpozniej
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastepnego od daty zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo
1. Nastepujaca/e czes$é/i (zakres) zamdwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:
1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga
polegajacana ...............ccoeennenn. , ktorg wykona ................... (podac nazwe i adres Podwykonawcy,
o ile jest znany);*
Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................
0 TP
lub:
2) brak czes$ci zamdwienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy.*

Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy
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zawartej pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawieral postanowien
ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkOw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawcg oraz okreslac w
szczegblnosci:

a) zakres 1 warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
b) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
c) wysokos¢ i zasady zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$é

wynagrodzenia podwykonawcéw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysoko$ci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dluzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej

e) rodzaj i wysokos¢ kar umownych

f) zasady zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagana tre§¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

10.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgodg¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
(lub jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa sie z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robot, stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415,
429, 430 1 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajagce z umowy, jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedlozonych Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktérym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej ptatnos$ci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura
byly wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub, ktéry zawart przedlozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaly w sytuacji opisanej w ust. 16 obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyt os$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022r. o szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w
trakcie realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje roéwniez zlozenie
oswiadczenia, o ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowiazywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstac
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy
lub powszechnie obowigzujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktows,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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3. Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popelnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i podwykonawcach Zamawiajacego,

- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajacego,

- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolag oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,

- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,

- w zakresie utraconych korzysci,

- zardwno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej Umowy;

4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony
ubezpieczeniowej na co najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia
okresu wykonywania umowy.

5. Kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
najpdézniej] w dniu zawarcia niniejszej] umowy oraz w kazdym przypadku przedtuzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie skladki ubezpieczeniowej. W
przypadku oplacania skladki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowiagzany jest przedktadac
dokumenty potwierdzajace optacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym
z polisy ubezpieczenia.
6. W przypadku nieprzedlozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajgc sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.
7. Zmiany warunkéw ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne
dla Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne i uprawniaja Zamawiajacego do zawarcia
dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢
rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla
Zmawiajacego warunkach niz wczedniejsze.
8. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo
zastosowaé kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.
9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami
skierowanymi wobec Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkow
zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstalych w szczegolnosci
w wyniku:
1) uszkodzenia ciala, wilacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwata chorobg ktorejkolwiek z osdb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych,
3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwala
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choroba 0s06b trzecich,
4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.
10. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami oséb trzecich w
przypadkach okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajacemu.

§10
Kontrola realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatow, ktére sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robdt na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania
jakosci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materialow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane begdg przez Wykonawce na wilasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigecie z budowy w wyznaczonym terminie materiatdéw, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym przepisami lub niniejszg umowa,
2) usuniecie i ponowne wykonanie dowolnej czgsci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jakos¢
wykonania nie spelniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umowa.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak 1 przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okre§lone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie robdt jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materialdw lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robdt budowlanych.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do postepowania catkowicie zgodnego =z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajgcego, ktore to instrukcje odnoszg si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania
rob6ot budowlanych.

§11

Nienalezyte wykonanie robot
W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi —
wowczas Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robot i zada uzycia materiatow,
sprzetu i1 elementow o odpowiedniej jakosSci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione
zadania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic¢ tacznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbioér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.
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. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7
ust. 17 umowy, strony przystapia do odbioru robot. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy materialty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W
przypadku brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie
rozpoczyna biegu. Po uzupehieniu brakéw dokumentacji w ciagu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci
odbiorowych.

. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastapi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunig¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usuniecia
wad w oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usunigcia ich na koszt i odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swdj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

. Roboty zwiazane z usunigciem wad, okre§lone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na
uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce.

. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i1 usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w §
15.

§13
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w harmonogramie, o
ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy,
2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,
3) zwloke w usunigciu wad w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w pismie Zamawiajacego zgtaszajacym stwierdzone wady (usterki),
4) z tytutu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem rob6t do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.
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5) brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 1 000,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 zi, za kazda nastgpng godzine powyzej 48
godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust.
11 w wysokosci 1 000,00 zt.

10) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2
w naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwloki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkoéw, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy
naliczy kary umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzedtozenie o$wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia
usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6), 7), 8), 9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w oswiadczeniu
Zamawiajacego. Na okoliczno$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note¢ wymagalng w terminie jej
wystawienia ptatng w drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wartos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy nie zado$Cuczyni zadaniu Zamawiajacego, lub
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat roboét albo pozostaje w zwloce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub
4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czeéci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub
5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w
stan likwidacji
2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.
3. Wykonawca udziela rgkojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
o0 odstgpieniu przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie
(tacznie z podatkiem VAT) tj. Kwote e, zt (stownie:
. )wformie: .o
Zarnaw1ajqcy dopuszcza 1nny termln niz opisany w punkcie 1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez potracenie z nalezno$ci za czg$ciowo wykonane roboty budowlane. W tym
przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$s¢ co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia, a wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pdzniej niz do polowy
okresu, na ktory zostala zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potragcane na rachunek bankowy w
tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caty okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokoSci
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczego6lnosci w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi
zawieraC zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
wyplacenia Zamawiajagcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa
w ust. 1 z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porgczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznoSci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentyczno$ci podpisdOw 0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek
Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastgpujacych terminach:
1) czeg$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robdt w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czg$¢ to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji, nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela r¢gkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
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technicznego robot budowlanych. Kartg gwarancyjng Wykonawca dostarczy najp6zniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od
daty zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zostaé
dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce. Po
tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okre§lonych w § 13.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢é dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usuni¢cia tych wad, brakéw lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstaltymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18

Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co
oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac¢ tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
Umowy.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okresSlonymi w
ust. 31 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony

Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony

ZGM.
. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bgdacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sg strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.
. Dane osobowe begdg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejsze;j
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Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej
Umowy. Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywa¢ danych osobowych do
panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione organom
uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na
pismie podmiotom §wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czegs¢.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......ccoocuveeeeeeriniiieeeeiiiieee e e

1.  Zamawiajgcy

2. Wykonawca

T 014 o) I (o Ao [ - ) P PP PP OUPPP PRSP

N = To [0 1o A0 4 To U UEUPR SRR

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczes$liwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o < tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/* /ZANIECHANIA ROBOT/*

1. Sporzadzony na okolicznos$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ...........eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..eeiiiiiiiiiie it zt.
(o)LA= PRSP R TPUPPRPN: )
2) Brutto WYNOSI ....ceeiiiiiiie e zt.
(S (o RS URRR )
6. Termin wykonania do dnia.......ccccooooiiiiiiiiiiinei e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu
realizacji zaméwieniao .................. dni kalendarzowych.

7.  Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego:

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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Zatgcznik nr .......

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr........cceeveunnnen. zdnia.............
WYKONYWANYCR PIZEZ: ...ttt ettt ettt et ettt eenes
................................................................. A
(o F= T (=Y 0T g T o g Lo o7 PP
adres
POIEGAJGACYCIN N e e
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imie i nazwisko
Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e
S PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny

1. Przeprowadzony wdniu ...............ccoeeneee r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruz dnia ...l
wg§.... ust. ...... umowy

3. Termin zakonczenia robot ..........................

wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

) e,
D)
) e
B)

5] e

5. W wyniku przeprowadzonych czynnos$ci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres
robét objetych umowa zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc
wystepowanie* wad

i usterek:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usunigcia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbidr usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............coeeevieninnennns
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ...t
3. W odbiorze uczestniczyli:

Czlonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
.................................................... PP
imig i nazwisko imig i nazwisko
N P
S K PP

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czes$ci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usunigte w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) § ... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey :........c.coovviiiiiiiiinininn.
ilo$¢ dni zwtoki
b) § ....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegdlnych
zadan powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ...........c..cccoveviiiinnnn.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:.........ccccocoeeeinennen.
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:........ccccooceeinieeennnenn.
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia® -z dniem:.........ccoccceevicerineenn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajjcego Podpisy Wykonawcy

podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI

USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

L PP
imie i nazwisko
PP
B
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee r
2. W 0oparciu 0 ZGtOSZENIE .......cuiuieii i zdnia ....

............. w obecnosci:

imie i nazwisko

3. Termin usuniecia wad / usterek* ..........................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:

1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-22/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... .. ..ot
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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