
MIASTOPROJEKT ZABRZE SP Z O.O. UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58   44-113
GLIWICE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262900-0 Roboty balkonowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312310-3 Ochrona odgromowa
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - roboty 8%VAT
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KS. J.ROCZKOWSKIEGO 4 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
INWESTOR   :     Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks. J. Roczkowskiego 4 w Piekarach Ślaskich 
ADRES INWESTORA   :     Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     RAFAŁ GROSZEK
M. Bielicki

DATA OPRACOWANIA   :     KWIECIEŃ 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45000000-7 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - KOSZTY KWA LIFIKOWANE (8%VAT)

1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie placu budowy taśmą z tworzywa sztucznego m

8,66 m 8,660
RAZEM 8,660

2
d.1.

1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic, reklam, uchwytów, anten szt.

12,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1.

1
kalk. własna

Uporządkowanie kabli teletechnicznych na elewacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż skrzynek naściennych gazowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.

1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

16*4 m 64,000
RAZEM 64,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

36,18*2 m 72,360
RAZEM 72,360

8
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>[(2,50*20+0,9*80+1,60*40)]*0,2 m2 37,200
<wiatrownice>[(6,15*2+2,0*2)]*0,2 m2 3,260
<pas podrynnowy>36,15*2*0,45 m2 32,535
<pas nadrynnowy>36,15*2*0,2 m2 14,460
<dylatacja>15,90*2*0,2 m2 6,360

RAZEM 93,815
9

d.1.
1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

136,20 m2 136,200
RAZEM 136,200

11
d.1.

1

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

15,90*6 m 95,400
RAZEM 95,400

12
d.1.

1

KNR 4-03
1137-03 z.o.
3.1. 9901-12 

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betono-
wej - roboty w budowlach na wys. 12-24 m

szt.

6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000

1.2 45211000-9 WYKONANIE PRZEDŁUŻENIA DACHU
13

d.1.
2

kalk. własna
Wykonanie wsporników stalowych elementów stalowych wraz montażem i kot-
wieniem.

szt

144,0 szt 144,000
RAZEM 144,000

14
d.1.

2

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - montaż krawędziaków

m3

drew.
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0,86 m3

drew.
0,860

RAZEM 0,860
15

d.1.
2

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc. - analogia wykonanie  płyty OSB 3 22mm

m3

drew.

0,45 m3

drew.
0,450

RAZEM 0,450
16

d.1.
2

kalk. własna
Wykonanie uzupełnienia pokrycia dachu ze styropapy  obustronnie oklejony
papą

m2

12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960

17
d.1.

2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

12,96 m2 12,960
RAZEM 12,960

1.3 45420000-7 STOLARKA OKIENNA
18

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

19
d.1.

3

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

0,65*0,5*20+1,0*0,5*3 m2 8,000
RAZEM 8,000

1.4 45443000-4 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
20

d.1.
4

ZKNR C-1
0101-01

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską m2

<okna elewacji>[(2,40*1,6)*20+(0,8*1,60)*20+(0,8*0,9)*20+(0,9*0,4)*20+(1,50*
1,60)*40]

m2 220,000

<drzwi elewacji>(0,9*2,05)*2 m2 3,690
<okna elewacji loggia>[(0,8*1,6+0,8*2,20)]*20 m2 60,800
<okna cokołu>(0,65*0,5)*23 m2 7,475

RAZEM 291,965
21

d.1.
4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

<ściana elewacji>[(14,50*36,12)*2+(2,0*14,50)+(12,20*15)]-[(222,0+3,69)+
(2,45*2,55)*20]

m2 908,840

<ściany loggii>[(2,45*2,55)*20+(2,45*1,20*2)*20]-[60,80] m2 181,750
<stropy logggi>(2,55*1,2)*20 m2 61,200
<cokół>(86,50*0,9+1,2*0,9*2)-7,47 m2 72,540
<ościeża elewacji>[(2,40+1,60*2)*20+(0,8+1,60*2)*20+(0,8*0,9*2)*20+(0,9+
0,4*2)*20+(1,50+1,60*2)*40+(0,9+2,05*2)*2+(1,60+0,8+0,8+2,20+0,6)*20]*0,2

m2 114,560

<ościeża cokołu>(0,65*0,5*2)*0,2*21 m2 2,730
RAZEM 1 341,620

22
d.1.

4

KNR K-29
0101-07

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża - na 100 m2 m2

908,840/100 m2 9,088
RAZEM 9,088

23
d.1.

4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie Caparol Optigrund

m2

1341,620 m2 1 341,620
RAZEM 1 341,620

24
d.1.

4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Dammkleber 185 - przyklejenie płyt
styropianowych Termo Organika Galaxy Fasada  gr. 16cm 0,038 do ścian--
system Caparol Capatect Classic B

m2

<ściana elewacji>[(14,50*36,12)*2+(2,0*14,50)+(12,20*15)]-[(222,0+3,69)+
(2,45*2,55)*20]

m2 908,840

RAZEM 908,840
25

d.1.
4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Dammkleber 185 - przyklejenie płyt
styropianowych Termo Organika Termonium Plus  gr. 13 cm 0,031  do ścian--
system Caparol Capatect Classic B

m2

<ściany loggii>[(2,45*2,55)*20+(2,45*1,20*2)*20]-[60,80] m2 181,750
RAZEM 181,750
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26

d.1.
4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  Caparol Dammkleber 185 - przyklejenie
płyt styropianowych Termo Organika Termonium Fasada gr. 5 cm 0,038 do
ścian-- system Caparol Capatect Classic B

m2

<stropy logggi>(2,55*1,2)*20 m2 61,200
 

RAZEM 61,200
27

d.1.
4

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -
przyklejenie płyt styropianowych Termo Organika Gold Fundament  gr. 8 cm
do ścian-- system Caparol Capatect Classic B

m2

<cokół>(86,50*0,9+1,2*0,9*2)-7,47 m2 72,540
RAZEM 72,540

28
d.1.

4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  Caparol Dammkleber 185 - przyklejenie
płyt styropianowych Termo Organika Galaxy Fasada 0,033 do ościeży gr 3 cm-
- system Caparol Capatect Classic B

m2

<ościeża elewacji>[(2,40+1,60*2)*20+(0,8+1,60*2)*20+(0,8*0,9*2)*20+(0,9+
0,4*2)*20+(1,50+1,60*2)*40+(0,9+2,05*2)*2+(1,60+0,8+0,8+2,20+0,6)*20]*
0,36

m2 206,208

<ościeża cokołu>(0,65*0,5*2)*21*0,3 m2 4,095
RAZEM 210,303

29
d.1.

4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Spachtelmasse 190 - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym Caparol Gewebe Eckschutz 656-
- system Caparol Capatect Classic B

m

<ościeża elewacji>[(2,40+1,60*2)*20+(0,8+1,60*2)*20+(0,8*0,9*2)*20+(0,9+
0,4*2)*20+(1,50+1,60*2)*40+(0,9+2,05*2)*2+(1,60+0,8+0,8+2,20+0,6)*20]

m 572,800

<ościeża cokołu>(0,65*0,5*2)*21 m 13,650
<naroża budynku>15,0*3 m 45,000
<loggie>[2,55+2,45*2)*20 m 149,000
<boki schodów>4,50 m 4,500

RAZEM 784,950
30

d.1.
4

KNR 0-17
2609-08
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - montaż profili przyokiennych ze zintegro-
waną taśmą uszczelniajacą z możliwością przejęcia ruchu Caparol Capatect
Anputzleiste Comfort 660

m

<ościeża elewacji>[(2,40+1,60*2)*20+(0,8+1,60*2)*20+(0,8*0,9*2)*20+(0,9+
0,4*2)*20+(1,50+1,60*2)*40+(0,9+2,05*2)*2+(1,60+0,8+0,8+2,20+0,6)*20]

m 572,800

<ościeża cokołu>(0,65*0,5*2)*21 m 13,650
RAZEM 586,450

31
d.1.

4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian - - łączniki mechaniczne Caparol Carbon-
Fix- system Caparol Capatect Classic B

szt.

9776,0 szt. 9 776,000
RAZEM 9 776,000

32
d.1.

4
kalk. własna

Dodatek za montaż zaślepek styropianowych szt

9776 szt 9 776,000
RAZEM 9 776,000

33
d.1.

4

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

16*2 m 32,000
RAZEM 32,000

34
d.1.

4

KNR K-56
0105-02

Złożone systemy dociepleń Capatect oraz roboty wykończeniowe na elewa-
cjach w technologii Caparol. Montaż profilii elewacyjnych - ochrona narożników
kątownikiem z siatką - narożnik ochronny kapinosowy Capatect GewebeTropf-
kantenprofil 668/00

100 m

<spody balkonów>2,55*20 100 m 51,000
RAZEM 51,000

35
d.1.

4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  Caparol Spachtelmasse 190 - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach-- system Caparol Capatect Classic B

m2

<ściana elewacji>[(14,50*36,12)*2+(2,0*14,50)+(12,20*15)]-[(222,0+3,69)+
(2,45*2,55)*20]

m2 908,840

<ściany loggii>[(2,45*2,55)*20+(2,45*1,20*2)*20]-[60,80] m2 181,750
<stropy logggi>(2,55*1,2)*20 m2 61,200
<cokół>(86,50*0,9+1,2*0,9*2)-7,47 m2 72,540

RAZEM 1 224,330
36

d.1.
4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  Caparol Spachtelmasse 190 - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach-- system Caparol Capatect Classic B

m2
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<ościeża elewacji>[(2,40+1,60*2)*20+(0,8+1,60*2)*20+(0,8*0,9*2)*20+(0,9+
0,4*2)*20+(1,50+1,60*2)*40+(0,9+2,05*2)*2+(1,60+0,8+0,8+2,20+0,6)*20]*
0,36

m2 206,208

<ościeża cokołu>(0,65*0,5*2)*21*0,3 m2 4,095
RAZEM 210,303

37
d.1.

4

KNR K-29
0107-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących  Caparol Spachtelmasse 190 - przyklejenie
jednej warstwy siatki w narożach otworów- system Caparol Capatect Classic B

szt

140*4 szt 560,000
RAZEM 560,000

38
d.1.

4

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym Caparol Putzgrund 610 dwukrotnie-- system Caparol
Capatect Classic B

m2

1224,330+210,303 m2 1 434,633
RAZEM 1 434,633

39
d.1.

4

ZKNR C-2
0114-03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwwych.Tynk silikonowy 1,5 mm Ca-
parol Capatect Amphisilan Fassadenputz; ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me;- system Caparol Capatect Classic B

m2

1224,330-72,540 m2 1 151,790
RAZEM 1 151,790

40
d.1.

4

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych   na gotowym podłożu. Tynk
silikonowy 1,5 mm Caparol Capatect Amphisilan Fassadenputz ; ościeża o
szer. do 30 cm;  system Caparol Capatect Classic B

m2

210,303-4,095 m2 206,208
RAZEM 206,208

41
d.1.

4

KNR K-56
0118-01

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie  wy-
konywane na gotowym podłożu. Ściany.

m2

72,540 m2 72,540
RAZEM 72,540

42
d.1.

4

KNR K-56
0118-03

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie
wykonywane na gotowym podłożu. Ościeża o szrokości do 30 cm.

m2

4,095 m2 4,095
RAZEM 4,095

43
d.1.

4
kalk. własna

Malowanie elewacji antygrafifti - wykonanie powłoki m2

175,0 m2 175,000
RAZEM 175,000

1.5 45312310-3 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJ ĄCA
44

d.1.
5

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III m

36,0 m 36,000
RAZEM 36,000

45
d.1.

5

KNR 5-08
0607-09

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2

m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

46
d.1.

5

KNR 5-08
0601-02

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
ścianie z betonu

szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

47
d.1.

5

KNR 5-08
0110-04

Rury GROM 40/34 o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

48
d.1.

5

KNR 5-08
0108-01

Rury GROM 20/14 o średnicy do 47 mm układane n.t.na gotowych uchwytach m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

49
d.1.

5

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

50
d.1.

5

KNR 5-08
5080101100
000

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego

szt

12,0 szt 12,000
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RAZEM 12,000

51
d.1.

5

KNNR 5
0612-04

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych
montowane na ścianie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

52
d.1.

5

KNR-W 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

53
d.1.

5

KNNR 5
0303-08

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewo-
dów o przekroju do 16 mm2

szt.

6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000

54
d.1.

5
kalk. własna

Kolanko odgromowe szt

6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000

55
d.1.

5
kalk. własna

Studzienka kontrolno-pomiarowa szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

56
d.1.

5
kalk. własna

Skrzynka kontrolna do elewacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

57
d.1.

5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
58

d.1.
5

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
Krotność = 6

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
1.6 45450000-6 ROBOTY MONTAŻOWE
59

d.1.
6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

153,660 m2 153,660
RAZEM 153,660

60
d.1.

6

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- cynk gr.
0,7 mm

m2

<parapety>[(2,50*20+0,9*80+1,60*40)]*0,45 m2 83,700
<pas nadrynnowy>36,15*2*0,25 m2 18,075
<pas podrynnowy>36,15*2*0,65 m2 46,995
<wiatrownice>[(6,15*2+2,0*2)]*0,3 m2 4,890

RAZEM 153,660
61

d.1.
6

KNR-W 2-02
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan- cynk 0,7 mm m

64,0 m 64,000
RAZEM 64,000

62
d.1.

6

KNR-W 4-02
0215-04

Wymiana czyszczaka o śr. 150 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

63
d.1.

6

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cmz blachy z tytan- cynk 0,7 mm m

36,18*2 m 72,360
RAZEM 72,360

64
d.1.

6

NNRNKB
202 0521-02

(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz-
winięciu ponad 25 cm- wykonanie koszy zlewowych - z blachy z tytan- cynk 0,7
mm

szt
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Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt 4,000

RAZEM 4,000
65

d.1.
6

kalk. własna
Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych zintegrowanych z czunikiem ru-
chu oraz zmierzchu wraz z opisem nr.bud, nr.kl sch, nazwa ulicy  przy wejś-
ciach do kl. schodowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

66
d.1.

6
kalk. własna

Zakup i montaz uchwytu do flag. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

67
d.1.

6
kalk. własna

Montaż kolcy "Anty-ptak " podwójne na passach podrynnowych  oraz na okna
kl. schodowej

m

<pas podrynnowy>36*2 m 72,000
<okna>0,8*15*2 m 24,000

RAZEM 96,000
68

d.1.
6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

69
d.1.

6
wycena indy-
widualna

Montaż tabliczek informacyjnych oznaczenia klatek schodowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.

6
kalk. własna

Montaż budek lęgowych - przyjąć zgodnie z opinią ornitologiczną kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

71
d.1.

6
wycena indy-
widualna

Montaż skrzynek gazowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

72
d.1.

6
kalk. własna

Demontaż i montaż kaset domofornowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

73
d.1.

6
kalk. własna

Wykonanie szablonu na elewacji nazwy inwestora, ulicy, numeru - zgodnie z
dokumentacją projektową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 45262100-2 RUSZTOWANIA
74

d.1.
7

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 15 m

m2

1392 m2 1 392,000
RAZEM 1 392,000

75
d.1.

7

KNR-W 2-02
1612-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 15 m

m2

1392,0 m2 1 392,000
RAZEM 1 392,000

76
d.1.

7

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1392,0 m2 1 392,000
RAZEM 1 392,000

77
d.1.

7

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

78
d.1.

7
kalk. własna

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,3
6,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,59,60,61,62,63,64,67,6
8)

1.8 45400000-1 WYWÓZ GRUZU WRAZ ZUTYLIZACJA
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Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79

d.1.
8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

2,15 m3 2,150
RAZEM 2,150

80
d.1.

8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2,15 m3 2,150
RAZEM 2,150

81
d.1.

8
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

2,15 m3 2,150
RAZEM 2,150

1.9 45400000-1 REMONT WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
82

d.1.
9

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500

83
d.1.

9

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

8,30 m 8,300
RAZEM 8,300

84
d.1.

9

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

3,97*2 m2 7,940
RAZEM 7,940

85
d.1.

9

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

1,94 m2 1,940
RAZEM 1,940

86
d.1.

9

ZKNR C-2
0309-08

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pozio-
mej od dołu przeciw zawilgoceniu

m2

7,94 m2 7,940
RAZEM 7,940

87
d.1.

9

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z okładzin granitowych płomieniowanych gr. 2-3 cm, ukła-
danych metodą zwykłą

m2

1,50*2 m2 3,000
RAZEM 3,000

88
d.1.

9

KNR 0-12
1118-01

Posadzki z okładzin granitowych płomieniowanych , układanych metodą zwy-
kłą

m2

4,94 m2 4,940
RAZEM 4,940

89
d.1.

9

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z okładzin granitowych płomieniowanych ,wysokości cokolika równej
10 cm

m

3,20*2 m 6,400
RAZEM 6,400

90
d.1.

9

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym, ocynk ogniowy, malowa-
ne proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL

m

4,15*2 m 8,300
RAZEM 8,300

91
d.1.

9

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B - kontrukcji stalowej zadaszenia
Krotność = 2

m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

92
d.1.

9

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami kontrukcji stalowej zadaszenia
Krotność = 2

m2

4,200 m2 4,200
RAZEM 4,200

93
d.1.

9

KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie kontrukcji stalowej zadaszenia
Krotność = 2

m2

4,20 m2 4,200
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Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,200

94
d.1.

9

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną kontrukcji stalowej zadaszenia
Krotność = 2

m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

95
d.1.

9

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% m2

10,50 m2 10,500
RAZEM 10,500

96
d.1.

9

NNRNKB
202 0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na
zakładkę - montaż rynien

m

3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000

97
d.1.

9

NNRNKB
202 0548-03

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na
zakładkę - montaż lejów spustowych skrajnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

98
d.1.

9

NNRNKB
202 0548-05

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm łączone na
zakładkę - montaż denek rynnowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

99
d.1.

9

NNRNKB
202 0550-02

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm m

4,95*2 m 9,900
RAZEM 9,900

100
d.1.

9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

5,25*2*0,25 m2 2,625
RAZEM 2,625

1.10 45320000-6 IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
101
d.1.

10

KNR 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej m2

86,0*0,5 m2 43,000
RAZEM 43,000

102
d.1.

10

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

86,0*0,6*1,5 m3 77,400
RAZEM 77,400

103
d.1.

10

KNR 2-01
0310-07

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.IV)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.

m3

77,40 m3 77,400
RAZEM 77,400

104
d.1.

10

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły
przy użyciu szczotek stalowych

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

105
d.1.

10

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnętrzne przyjęto 40%

m2

172,0*40% m2 68,800
RAZEM 68,800

106
d.1.

10

NNRNKB
202 0832-01

(z.I) Tynki cementowe II kat.wykonane ręcznie na ścianach m2

68,80 m2 68,800
RAZEM 68,800

107
d.1.

10

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja
grzybobójcza jednokrotnie - Caparol Caparox

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

108
d.1.

10

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  jednokrotnie - Caparol Optigund

m2
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Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
172,0 m2 172,000

RAZEM 172,000
109
d.1.

10

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji -
Caparol  Isolan Klellerdicht 2K

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

110
d.1.

10

KNR 2-02
0602-05

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past
emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa- analogia: wykonanie właściwej
izlolacji Caparol Isolan Klellerdicht 2K

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

111
d.1.

10

KNR K-43
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku ławy i ściany fun-
damentowej

m

86,0 m 86,000
RAZEM 86,000

112
d.1.

10

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Dammkleber 185  - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 120 Termo Organika Gold Fun-
dament  gr 8 cm

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

113
d.1.

10

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Spachtelmasse 190 - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

114
d.1.

10

KNNR-W 3
0207-02

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii kubełkowej m2

172,0 m2 172,000
RAZEM 172,000

115
d.1.

10

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew dociskowych m

86,0 m 86,000
RAZEM 86,000

116
d.1.

10

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III

m3

77,40 m3 77,400
RAZEM 77,400

1.11 45261200-6 REMONT DACHU
1.

11.1
45262500-6 REMONT KOMINÓW

117
d.1.
11.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600

118
d.1.
11.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

119
d.1.
11.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- opcjonalnie do poziomu 1-2 warstwy ( jeśli zajdzie konieczność)

m3

1,53+0,48 m3 2,010
RAZEM 2,010

120
d.1.
11.1

ZKNR C-1
0401-04

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - przyjęto 30%

m2

48,25 m2 48,250
RAZEM 48,250

121
d.1.
11.1

KNR 2-02
0904-04

Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na oddziel.belkach słupach prostok.
i ścianach cylindr.

m2

48,25 m2 48,250
RAZEM 48,250

122
d.1.
11.1

KNR K-56
0103-01

Złożone systemy dociepleń Capatect oraz roboty wykończeniowe na elewa-
cjach e technologii Caparol. Przyklejenie płyt z elewacyjnej wełny mineralnej.
Ściany.Masa klejowa Caparol Dammkleber 185  - wełna mineralna Paroc Linio
gr. 5 cm lambda 0,037

100 m2
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0,483 100 m2 0,483

RAZEM 0,483
123
d.1.
11.1

KNR K-56
0105-02

Złożone systemy dociepleń Capatect oraz roboty wykończeniowe na elewa-
cjach w technologii Caparol. Montaż profilii elewacyjnych - ochrona narożników
kątownikiem z siatką - narożnik ochronny Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02

100 m

16/100 100 m 0,160
RAZEM 0,160

124
d.1.
11.1

KNR K-56
0108-01

Złożone systemy dociepleń Capatect oraz roboty wykończeniowe na elewa-
cjach e technologii Caparol. Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona
z jedną warstwą siatki z włókna szklanego na płytach ze styropianu - ściany.
Masa klejowo-szpachlowa Capatect 190.

100 m2

0,483 100 m2 0,483
RAZEM 0,483

125
d.1.
11.1

KNR K-56
0114-05

Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie Am-
phiSilan-Fassadenputz wykonywane na gotowym podłożu. Gruntowanie podło-
ża.

100 m2

0,483 100 m2 0,483
RAZEM 0,483

126
d.1.
11.1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm - betonowe zbrojone
pretami fi 6

m2

17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600

127
d.1.
11.1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża  - gruntowanie preparatem wzmacniającym m2

17,60 m2 17,600
RAZEM 17,600

128
d.1.
11.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - wykonanie zabezpieczenia pokryw betonowych kominów

m2

19,30 m2 19,300
RAZEM 19,300

129
d.1.
11.1

KNR-W 2-02
0514-06

Nasady wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

152,0 szt. 152,000
RAZEM 152,000

130
d.1.
11.1

kalk. własna
Wykonanie montażu siatek stożowych otwieranych na wlotach do kominów -
przyjąć kalkulację na 1 komin

kpl

152 kpl 152,000
RAZEM 152,000

131
d.1.
11.1

kalk. własna
Wykonanie przeglądów kominów - opinia kominiarska ( po wykonaniu robót) kpl.

<pozycja anulowana, do rozliczenia w formularzu ofertowym>0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000

132
d.1.
11.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

2,01 m3 2,010
RAZEM 2,010

133
d.1.
11.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

2,01 m3 2,010
RAZEM 2,010

134
d.1.
11.1

kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

2,01 m3 2,010
RAZEM 2,010

1.
11.2

45312310-3 INSTALACJA ODGROMOWA

135
d.1.
11.2

KNR 4-03
1138-03 z.o.
3.1. 9901-12 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - roboty w budowlach na wys. 12-24 m

szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

136
d.1.
11.2

KNR 5-08
0604-03

Demontaz istniejącej instalacji odgromowej na dachu m

120 m 120,000
RAZEM 120,000
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Roczkowskiego 4_przedmiar (8%VAT) OBMIAR
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137
d.1.
11.2

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

138
d.1.
11.2

KNNR 5
0303-06
analogia

Złącze krzyżowe 4-otworowe (drut-drut) szt.

35,0 szt. 35,000
RAZEM 35,000

139
d.1.
11.2

KNR 5-08
0622-05
analogia

Montaż masztu wolnostojący  z podstawą betonową przyklejaną do dachu, sta-
lowy ocynkowany h=5m, z certyfikatem na strefy wiatrowe

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

1.
11.3

45261210-9 MONTAŻ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

140
d.1.
11.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

456,25 m2 456,250
RAZEM 456,250

141
d.1.
11.3

kalk. własna
Demontaż włazu dachowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

142
d.1.
11.3

KNR K-06
0242-01

Montaż wyłazów dachowych fabrycznych - typu Kominiarczyk szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.12 45430000-0 REMONT LOGGII BALKONOWYCH
1.

12.1
45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

143
d.1.
12.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych
Krotność = 20

szt.
przec.

6 szt.
przec.

6,000

RAZEM 6,000
144
d.1.
12.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

2,55*1,4*20 m2 71,400
RAZEM 71,400

145
d.1.
12.1

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa: analo-
gia- rozbiórka izoalcji na płytach balkonowych

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

146
d.1.
12.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa: ana-
logia- rozbiórka izoalcji na płytach balkonowych

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

1.
12.2

45262600-7 NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH PŁYTY BALKONU ORAZ BALUTRADY

147
d.1.
12.2

KNR BC-03
0205-01
analogia

Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych. Czysz-
czenie ręczne: pręty stalowe śr. 16 mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

148
d.1.
12.2

KNR BC-03
0207-03
analogia

Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia wystających elementów stalowych
oraz skucie betonu w miejscach napraw. Wykoanie powłoki antykorozyjnej na
powierzchniach pręty o śr. do 16 mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

149
d.1.
12.2

KNR BC-03
0209-03
analogia

Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną po-
włoką antykorozyjna. Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach
pręty o śr. do 16mm

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000
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150
d.1.
12.2

KNR BC-03
0210-03

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni kontrukcji betonowych
zaprawą  cementowo- polimerową wykonanie warstwy szczepnej. Wykonanie
warstwy szczepnej na powierzchniach: kontrukcji

m2

3,75 m2 3,750
RAZEM 3,750

151
d.1.
12.2

KNR BC-03
0211-03

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni kontrukcji betonowych
zaprawą  cementowo- polimerową wielkośc ubytków 5-40 mm. Wypelnienie
ubytków wielkości 5mm na powierzchniach :kontrukcji betonowych

m2

3,75 m2 3,750
RAZEM 3,750

152
d.1.
12.2

KNR BC-03
0212-04
analogia

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych drobnoziarnistą zaprawą na-
prawczą . Wypełnianie ubytków gr. 1mm na powierzchniach z betonów monoli-
tycznych

m2

3,75 m2 3,750
RAZEM 3,750

1.
12.3

45430000-0 REMONT POSADZKI

153
d.1.
12.3

KNR 2-02
1102-0100 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20
mm,zatartej na ostro. - wykonanie warstwy spadkowej

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

154
d.1.
12.3

KNR-I 0-23
2611-0200 
analogia

Zagruntowanie podłoża preparatem  SoproThene VA 879 m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

155
d.1.
12.3

KNR-W 2-02
0602-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - wykonanie izoalcji bitumicznej Isolan Kellerdicht 2K
Krotność = 2

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

156
d.1.
12.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
wykonanie obróbki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej  lub nierdzewnej
gr 0,7 mm

m2

2,55*20*0,35 m2 17,850
RAZEM 17,850

157
d.1.
12.3

KNR 2-02
1106-01
analogia

Posadzki cementowe o grubości 30 mm - Sopro Rapidur M5 m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

158
d.1.
12.3

KNR 2-02
1106-03
analogia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

159
d.1.
12.3

KW 
analogia

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zespolonej DSF 523  w dwóch warst-
wach

m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

160
d.1.
12.3

KNR 0-29
0638-01
analogia

Izolacja poziomych szczelin taśmą izolacyjna - Sopro DBF 638 na styku z
obóbka blacharską oraz dylatacji jastrychu

m

2,55*20+(1,4*2+2,55)*20 m 158,000
RAZEM 158,000

161
d.1.
12.3

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400

162
d.1.
12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

158,0 m 158,000
RAZEM 158,000

1.
12.4

45262900-0 MONTAŻ BALUSTRADY

163
d.1.
12.4

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących w ścianie szt.

320,0 szt. 320,000
RAZEM 320,000
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164
d.1.
12.4

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowane proszkowo m

(2,55*20) m 51,000
RAZEM 51,000

165
d.1.
12.4

kalk. własna
Osłona balustrady z płyty hpl m2

35,20 m2 35,200
RAZEM 35,200

1.
12.5

45223220-4 ZADASZENIA BALKONÓW OSTATNIEJ KONDYGNACJI 

166
d.1.
12.5

KNNR 5
1201-04

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.

16+8 szt. 24,000
RAZEM 24,000

167
d.1.
12.5

kalk. własna
Montaż nowych zadaszeń nad balkonami  Icopal Fastlock Loggia 60 - wysięg
0,6 m - szer.2,80 m

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

1.13 45312000-7 MONTAŻ INSTALACJI SAT, DVBT-2
168
d.1.

13

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

169
d.1.

13

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

170
d.1.

13

KNR 5-06
0605-01

Instalowanie gniazd antenowych szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

171
d.1.

13

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

172
d.1.

13

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

650,0 m 650,000
RAZEM 650,000

173
d.1.

13

KNR 5-06
0901-01

Montaż i ustawienie metalowych masztów rurowych  - maszt Goliad
Krotność = 0,3

maszt.

2 maszt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.1.

13

KNR 5-06
1003-01

Montaż i podwieszenie pojedynczych anten UHF, VHF, FM
Krotność = 2

anten.

1 anten. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.1.

13

KNR AT-14
0110-04
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych  - wzmacniacz kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

176
d.1.

13

KNR 5-06
0203-06

Instalowanie wzmacniaczy  na podłożu betonowym wzm.

1 wzm. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.1.

13

KNR 5-08
0814-03

Montaż  złączy F/RG6 szt.

95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
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178
d.1.

13

KNR AT-14
0110-04
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych  - zestaw ograniczników przepięć kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

179
d.1.

13

KNR AT-14
0110-09
analogia

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - zasilacz kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

180
d.1.

13

KNR AT-15
0109-14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych - multiswich końcowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

181
d.1.

13

 
kalk. własna

Montaż i pozycjonowanie anteny satelitarnej - czasza 120 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

182
d.1.

13

 
kalk. własna

Konfiguracja,krosowanie, pomiary, uruchomienie systemu kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.14 45312000-7 MONTAŻ INSTALACJI MONITORINGU
183
d.1.

14

KNNR 5
1209-0301

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

184
d.1.

14

KNNR 5
1209-0302

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

185
d.1.

14

KNNR 5
0110-05

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do betonu
Krotność = 2

m

126,50 m 126,500
RAZEM 126,500

186
d.1.

14

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

126,25 m 126,250
RAZEM 126,250

187
d.1.

14

KNR 5-06
0709-04
analogia

Montaż wtyków 8-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie
wtyku RJ45 przy kamerze

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

188
d.1.

14

KNR 5-06
0709-04
analogia

Montaż wtyków 8-stykowych na kablach wielożyłowych bez ekranu - zarobienie
i montaż modułu " UTP kat 6

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

189
d.1.

14

KNR AL-01
0503-04
analogia

Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfro-
wego zapisu obrazu - dysk SATA 24/7 do rejestratora poj 4TB

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

190
d.1.

14

KNR AL-01
0501-02
analogia

Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU ze-
wnętrzna

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

191
d.1.

14

KNR AL-01
0112-07
analogia

Zakup i montaż zasilacza UPS 1600VA systemu CCTV, montaż Rack 19",
wys. 3U

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

192
d.1.

14

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

5 linia 5,000
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RAZEM 5,000

193
d.1.

14

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu CCTV - licencja podsta-
wowa systemu CCTV

system

2 system 2,000
RAZEM 2,000

194
d.1.

14
kalk. własna

Oprogramowanie systemu oraz drobne akcesoria kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

1.15 45262100-2 RUSZTOWANIA
195
d.1.

15
kalk. własna

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,
161,162,163,164,165,166)

1.16 45400000-1 WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJ Ą
196
d.1.

16

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.
do 1 km

m3

6,85 m3 6,850
RAZEM 6,850

197
d.1.

16

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

6,85 m3 6,850
RAZEM 6,850

198
d.1.

16
kalk. własna

Utylizacja gruzu m2

6,85 m2 6,850
RAZEM 6,850

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 37028 Użytkownik: ZGM Piekary Śląskie


