Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-84/2023/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2023

zawarta w dniu .................. r pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 5 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208489 zarzadzana przez Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.:
»lermomodernizacja budynku mieszkalnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 5 w Piekarach
Slaskich” obejmujacej miedzy innymi:
e docieplenie $cian zewnetrznych;
e docieplenie stropodachu;
e docieplenie $cian przyziemia (cokot);
e wymiana okien piwnicznych;
e demontaz wsypow piwnicznych;
e remont balkonéw wraz z wymiang balustrad;
e wymiana obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem;
e opaska okapowa;
e remont kominow;
e remont wej$cia do budynku — podesty betonowe;
e odtworzenie instalacji odgromowe;;
e  montaz zbiorczej instalacji antenowej;
e montaz jednej budki dla ptakow;
wymiana zadaszen przy wejSciach i balustrad 2. Szczegodétowy =zakres przedmiotu zamoéwienia okre$laja:
Dokumentacja projektowa, STWiORB i Przedmiary robot stanowiace zataczniki do umowy.
3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 1 obowigzujgcymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm.).
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. W zakres rob6t budowlanych wchodza réwniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia

bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen

ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoS$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, STWiORB

1 Przedmiarach robdt oraz robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 7, w sytuacji, gdy wykonanie tych

robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy wykonanie okreslonych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty

takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s robotami ,,zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot

okresla § 4 ust. 8.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie

pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowiazujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegdlnych materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,

zaniechania robot.

§2
Termin realizacji
. Termin realizacji umowy: do 30.12.2023 r. od daty zawarcia umowy.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia rob6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzo6r nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobach:
D) - koordynator.
2)

Kierownikiem robot ogdlnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

D) e

Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

) T

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1) e

Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem ......................cccceeveeeee....OTAZ
pod adresem e-mail: ............ooiiiiiiii
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Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. ................... oraz adresem e-mail:

Strony beda porozumiewacé si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowa¢ mailowo drugg stron¢ o dokonanej zmianie wraz ze

ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedze. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwola¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wtasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —

w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Podstawe do okreslenia warto$ci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg ............... 7k
netto 8% i 23% VAT = ...ccvviniinnnnn. zl brutto (slownie: ........oovviiiiiiiiniinnnn ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Dokumentacji projektowej, STWiORB i Przedmiaréw robot.
Na powyzsza kwote sktada sig:

1) Prace zwigzane z brytg budynku VAT 8%:

NEttO: oo

Brutto: ..o

2) Prace poza bryta budynku VAT 23%:

NeEtto: oot

Brutto: ...

3) Opinia kominiarska 23%:

NeEtto: oot

Brutto: ...

Ustala sie¢, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga by¢
wykonane na podstawie protokolow koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotdéw koniecznoséci” wraz z przedmiarem robét i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.
Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, =zostang okre§lone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 7. Podstawg zmiany wynagrodzenia
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bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa Slaskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgods
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowiazany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomiedzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

Wyliczenie ceny robot ,.zaniechanych” w stosunku do robdt ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy 1 ilo$ci
wynikajacych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony
w Dokumentacji projektowej, STWiORB i Przedmiarach robot.

Podstawg zaplaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokot odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu
wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli
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10.

11.
12.

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spetnienia §wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajacego przeniesc

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspdlnota

Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 5 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP 4980208489.

Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Pickary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystawienia czesciowych faktur VAT:

a) faktury czesciowe za zakonczone poszczegdlnych prace na podstawie podpisanych protokotow
czesciowego odbioru robdt, jesli odbiory czeSciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robot - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami cze¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wartosci

umowne;.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.

7 2020 1. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej

czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot

budowlanych.

§7
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okre$lonym w WRZ obejmujacym: Dokumentacj¢ Projektowg, STWiORB i Przedmiary robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowg i postanowieniami
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niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako$¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren rob6t przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materiatow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsunaé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedlug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wiasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbgdnych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzgtania terenu robét a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 odpadow powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru roboét i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 1. poz. 699 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpadéow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejszg umows, winien uporzadkowaé teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przyleglte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty

do stanu poprzedniego.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robo6t zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,
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17.

1.

2.

2) pisemnego zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robdot budowlanych, nieobjetych

zaméOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i przedtozenia

Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z

wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najp6zniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgloszenia).

§8

Podwykonawstwo

Nastepujaca/e czgsc/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na

.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................

lub:
2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nast¢pnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robdt okreslonych w przedmiarze
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robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Wykonanie rob6t w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z

Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedtozonych Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawc/y/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg byty
wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

16.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstalty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajag Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
1. Wykonawca jest zobowigzany do: posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dzialalno$ci i posiadania mienia
na ewentualno$¢ szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot, w nastegpstwie, ktorych
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej
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wmiejscu 1 sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaé

odpowiedzialno$¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytulu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem

przynajmniej o klauzule:

1) dotyczaca szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;

2) dotyczaca szkdd w mieniu powierzonym, ktore stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych czynnosci.

. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt i ma obejmowac caty

okres realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedlozy¢é aktualng polise

ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania sktadki.

. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia

waznosci polisy ubezpieczeniowe] na czas wynikajacy z podpisanego przez strony aneksu terminowego do

umowy.

. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiajagcy ma prawo

do odstapienia od umowy.

. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz

zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw 1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z o0sob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcoéw oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg
0s0b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materialow, ktére sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy zramienia Zamawiajacego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pi$mie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewngtrzne jednostki
jak 1 przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcow).
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W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakoSci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie roboét jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materiatlow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
i poprawnosci wykonanych robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego =z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jako$ci i poprawnos$ci wykonania
robot budowlanych.

§11

Nienalezyte wykonanie robot
W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robot okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — woéwczas Zamawiajacy wzywa na pisSmie do zaprzestania
prowadzenia robot 1 zada uzycia materialow, sprzgtu i elementow o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zagdania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywajg na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbioér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wlasciwie umocowane do dokonania odbioru robdt w imieniu Zamawiajgcego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupemieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastapi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
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usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie upowaznia to Zamawiajacego do usunig¢cia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy wraz oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwigzane z usunigciem wad, okreSlone w ust.5 jak rowniez roboty okreSlone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzglgdu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wiaze Wykonawce.

8. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnosci zgodnie z §
8 ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt.

9) z tytuhlu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2
w naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) odstapienie od umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umowy netto okreslonej w umowie.

2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia
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usterek 1 wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6), 7), 8), 9) i 10) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajgcego. Na
okolicznos$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wartosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
QOdstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czgéci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawcg.

5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciecla Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT) 1], KWOLE  coooorieeiiee ettt ere e s 7zt (stownie:

«evee......) na zasadach okreSlonych w art. 148 ust. 1 Ustawy
prawo zamowien publicznych w formie: ................cociiiin..

2. Zamawiajagcy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czgSciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pelnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostala zawarta umowa.
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Zamawiajacy wplaca kwoty potragcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

Termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy upowazniony
jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokos$ci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci w przypadku
rozwiazania lub odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi zawiera¢
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktdrej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujgcego uznanie zadania wyptaty naleznosci
z tytutlu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznos$ci podpiséw
0sOb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek
Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujgca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni

od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czg$c to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, nie pdzniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robot budowlanych. Karte gwarancyjna bedaca zatacznikiem do umowy, Wykonawca dostarczy
najpézniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, rowniez w formie elektronicznej, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki
1 braki, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin
ten nie moze zosta¢ dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory
wigze Wykonawce. Po tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci ina zasadach
okres$lonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
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tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokot koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych osob wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.
. Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku os6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sg strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.
. Dane osobowe bgda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sig:
a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;
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b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.

Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywa¢ danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na

podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom

$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Wymienione w umowie zalaczniki stanowig jej integralng czgsc.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr .... do umowy.

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLAC /MIEJSCA BUDOWY
sporzadzony W dniul .......ccceeveieeiiieniieiieie e
L. ZAMAWIAJICY  rivverieiiiiieeitee stttk b et b et b bbbt
2. WYKONAWCA  1iiiiiiiiii ittt ettt s bt e e ss bt e e nbb e e e b e e e bb e e e be e e nnnee e
3. UMOWa (N1, Z ANIA)T .eiiiiiiiieiiie ettt ettt a et e s e nb e e b e e snn e e nneeaneesnneas
4. Przedmiot UIMOWY: ..ociiiiiieiiiiiiiesie sttt ettt et et b e e b nnnennees

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* oraz przekazaniu dokumentacji
PTOJEKIOWE] 118 -ttt ettt ettt e et et et e
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

dokonala wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z
nastepujacymi uwagami i warunkami:

1. Kierownik budowy (robodt) do dnia ........cccccoverveiiiiiinnnnnne dostarczy kserokopie uprawnien
budowlanych oraz ztozy pisemne o$wiadczenie stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami).

2.Po otrzymaniu tego o$wiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.
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3.Wykonawca do dnia .........c.ceevriiiiiiiiiinnnns wystapi do Zamawiajacego, a w przypadku zajecia pasa
drogowego — takze do wtasciwego zarzadcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajgcie
terenu ulicznego.

4.Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Oznakuje 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot
oraz znajdujagce si¢ na nim obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy
geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Bedzie dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy.

5.Wykonawca do dnia .........cceeviieiiiiiiniiiie ustawi w widocznym miejscu tablice informacyjna
zawierajacg co najmniej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy 1 inspektora nadzoru,
przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy musza by¢ zgodne z obowigzu-
jacymi przepisami.

6.Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga po-
wsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechani-
cznych (art. 652 k.c.).

7. Kierownik budowy zobowigzany begdzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zag-
rozeniom bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3¢, 3d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

8.Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

18. Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza* / nie obcigza* Wykonawce.

19. Odczyt stanu licznikdw:

11.W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwo$ci powstania zagrozenia, zobowia-
zany jest on do wstrzymania robot budowlanych 1 bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego
organu i Zamawiajgcego.

12.Wykonawca zglasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

14.Wtasciciel / wladajacy terenem w przypadku, gdy nie jest nim Zamawiajacy / ustala szczegdlne
warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:
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15.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawia-
jacemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzglednieniem ponizszych wymogow:

L eeaesseeseeaaees
2. eeseesseessstessesstssssssssssasssssssassassesaees
Przedstawiciele Wykonawcy:
L e aaeees
2. cvrcsesseesnissaisnesstesisssssstsssssssasssssessens
Przedstawiciele wlasciciela / wladajacego terenem (w przypadku, gdy nie jest nim
Zamawiajacy):

Lo s ssasseaaes

* niepotrzebne skresli¢
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Zatagcznik nr .... do umowy
PROTOKOL

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH/ZLECENIA

WYKONYWANYCR PIZEZ. ... et e et e eans
firma Wykonawcy na nieruchomos$ci: ........................ Piekary Slaskie,

AT .o

Odbioru w dniu ze strony Zamawiajacego

dokonat:...... ..o

imi¢ 1 nazwisko w obecnosci:
Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy

L e L
imig i nazwisko imig i nazwisko

2 et aae s 2 et enbe e

TS USRRP B e e e

CZESC PIERWSZA - Odbioér koncowy

1. Przeprowadzony w dniu ...l
2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruzdnia ...,
3. Termin zakonczenia robdt .................. wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajacy otrzymal dokumenty wymagane umow3:

5. W wyniku dokonanego odbioru stwierdzono, ze:

wykonano zakres robot objetych umowa zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang / nie stwierdzajac /
/ stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad 1 usterek:
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CZESC DRUGA - Odbidr usterek
1. Odbioru dokonano w dniu .........ccovveeeiiiiiunnnn...

2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1) e 1)
2) e 2)
3) e 3)

3. W wyniku odbioru stwierdzono:
1) wady 1 usterki opisane w Cze¢sci Pierwszej w pkt. 5 zostaly usunigte *
2) wady 1 usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*

CZESC TRZECIA — Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1) Napodstawie§ ......... umowy ustala si¢ obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy okwotg ............. zt netto.

2) Zgodniez§ ...... umowy nalicza si¢ kary umowne.**
3)  Dla Wykonawcy:
A . ) zwtoki w terminie zakonczenia umowy:

(N7 X eeeereeeeeeeeeneeans =

nettowg § ........ ilo$¢ dni zwtoki
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0,2% X oo X evvrererererenenans S
nettowg § ......... ilo§¢ dni zwtoki

0§ i ) zwtoki w terminie usuwania wad:
0,2% X oeeeeieeeieeeeeee, X trvvrrrerrrerennnnn ST
nettowg § .......... ilo$¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1. Okres gwarancji uplywa zdniem ......................ooeeeee.

2. Ustala sig¢, ze przeglad gwarancyjny bedzie miat miejsce w okresie do 7 dni przed datg z pkt. 1.*

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Wykonawcy

Podpisy Zamawiajacego

data i podpis data i podpis

* niepotrzebne skresli¢

** UWAGA:Kary nalicza si¢ od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym czynnos$¢ miata by¢ wykonana,

jezeli liczba dni jest wigksza niz 1 dzien.
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