Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wz6r umowy — zatacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r pomi¢cdzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Hallera 6 w Piekarach
Slaskich NIP ........... zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej treSci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wigksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.;,, Remont pokrycia dachu wraz z przemurowaniem kominéw ponad dachem budynku Wspélnoty
Mieszkaniowej przy ul. Gen. Hallera 6 w Piekarach Slaskich.”

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okre$laja: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowigce
zataczniki do umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia rob6t budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

4. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczegolnoscei ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie.

5. W zakres robdt budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wiasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatéw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robdt bedzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czgsci umowy nazywane sa robotami ,,zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia warto$ci tych robot
okresla § 4 ust. 8.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
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c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postegp technologiczny, zmiany obowiazujacych przepisow
lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materiatdow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatlow Iub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo =zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robdt dodatkowych,
zaniechania robot. osoby odpowiedzialne nad realizacja przedmiotu umowy. Protokoty sporzadzane sa i
podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacja przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

. Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i sposob porozumiewania si¢ stron
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobie:
1) e
Zamawiajacy powoluje koordynatora umowy w osobie : ...............oeeuinnl.
Kierownikiem robét ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
D) e
Kierownikiem robét elektrycznych bedzie (zgodnie z ofertqg Wykonawcey):
D) e
Wykonawca powoluje koordynatora umowy w osobie:
D) e
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................ccceeueee....OTAZ
pod adresem e-mail: ..o,
Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm@zgm.piekary.pl
Strony beda porozumiewac si¢ w nastgpujacy sposob:
1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wyslania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,
3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.
Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowa¢ mailowo drugg stron¢ o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznos$ci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegoélnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
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2. Podstawe do okreSlenia warto$ci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.

3. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ............... 7k
netto 8% i 23% VAT = .................. zl brutto (stownie: .......cccevvvieiiiiniinnnnn. ), ktorego wysokos$¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarami robét i OPZ.

Na powyzsza kwote sktada sig:
1) Roboty budowlane VAT 8%:

Netto: ........eneene. zt
Brutto: ............... zt

2) Roboty elektryczne VAT 8%
Netto: ............... zt
Brutto: ............... 7

3) Opinia kominiarska VAT 23%:
Netto: ........eeene. zt
Brutto:................ zt

4. Ustala sig, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaly zmianom oraz nie beda waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, moga by¢
wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokolow koniecznosci” wraz z przedmiarem roboét i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz uj¢te w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreslone Kkosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana w
formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu nastg¢pujacych skladnikéw
cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug Srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzgtu zostang przyjgte na
podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcoOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do rob6t ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ zostanie
okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceng roboty ,,pierwotnej”’, a wigc roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robdt podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomigdzy kwotami okre§lonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
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umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastgpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy.
Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i OPZ
odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ilo$ci wynikajacych z obmiaru
naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platno$ci wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywisScie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony

w STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

Podstawg zaplaty za wystawiong fakture bedzie protokét odbioru technicznego robot budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystawienia czgsciowej faktury VAT:

a) faktur¢ czgSciowa za wykonane poszczegolne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokolu czesciowego odbioru robot, w ktorym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robot - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturg czg$ciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglgednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Data spetnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznoSci przeniesé

wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobe trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspoélnota

Mieszkaniowa przy ul. Hallera 6 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP ......... , zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnoéci w zakresie obowiazku

stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura powinna zosta¢ dor¢czona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zigtka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczng.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej
czgs$cia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przylacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
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obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robdt dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwo$ci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
media we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoséci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.

§7
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne

z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz

z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowsa i postanowieniami

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jakos¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materialow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprze¢t i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicieli organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych danych informacji wymaganych ustawg Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materiatow 1 sprzgtu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do calkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wlasciwych warunkoéw pracy, szczegélnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu

i odpadéw powstatych w trakcie prowadzonych robét oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robét i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1.

. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowiazany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:
W  przypadku odpaddéw niebezpiecznych, Zamawiajagcy wymaga przedtozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.
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14. Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i1 przedlozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z
wycena najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo
1. Nastegpujaca/e cze$¢/i (zakres) zamoOwienia zostanie/a zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0S0ba (imig i nazwisko) ................c.coeenn.

lub:

2) brak czeSci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy.*
Na podang w ust. 1 czg$¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany
dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca
musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawarte] pomi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca, a w szczegolnosci nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg oraz okresla¢ w szczegolnosci:
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a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
b) zasady odbiordéw czesci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,
c) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$¢

wynagrodzenia podwykonawcoéw za dany zakres robot nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j

e) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych

f) zasady zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tre§¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

10.

11.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (Iub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie ma obowiazku przedlozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z
przedmiotem robdt okreslonych w przedmiarze robdt, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
430 1 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Termin zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajgce z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czegscei przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreSlone w umowie, o ile roboty objete fakturg byty
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaplaty, o ktorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaplacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzaja Wykonawcg.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie p6zniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcom zlozyt o$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez ztozenie oswiadczenia, o
ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialnos$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu 1 sasiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaé odpowiedzialno$¢ deliktowa,
kontraktowa oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastgpujgce warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastepstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzaniai/lub wskutek popelienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 500.000,00 zi na jedno i wszystkie zdarzenia powstale w okresie
ubezpieczenia;
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3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowaé bedzie w szczegolnosei szkody:
- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- W mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrgbnym obowiazkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak rowniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantéw 1 wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;

4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca

10.

zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedtuzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpdzniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopig dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowe] Wykonawca kazdorazowo
obowigzany jest rowniez przedlozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W
przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowiazany jest przedktada¢ dokumenty
potwierdzajace optacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy
ubezpieczenia.
W przypadku nieprzedlozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe
ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla
Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne iuprawniajg Zamawiajgcego do zawarcia
dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢
réwniez w wypadku przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla
Zmawiajgcego warunkach niz wczesniejsze.
W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo zastosowac
kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd, kosztéow 1 wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, powstatych w szczegolnosci w wyniku:
1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwata chorobg ktérejkolwiek z osdb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz oséb przez nich zatrudnionych,
3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wtacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg
0s0b trzecich,
4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstalych w dowolny sposob.
Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami oséb trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajagcemu.

§10
Kontrola realizacji robét
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w

Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakos$ci materiatow, ktdre sa wykorzystywane do realizacji robo6t

budowlanych, jak i kontroli jakoéci oraz poprawnosci wykonania tych robdt na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania

jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych

materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane bedg przez Wykonawce na wiasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajacego moze w czasie trwania robot

budowlanych poleci¢ na pisSmie:

1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materialow, ktére nie odpowiadaja wymaganiom
jako$ciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,

2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czeéci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzaé¢ kontrole poprzez swoje wewngtrzne jednostki

jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).

W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakos$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow, innych

niz okre§lone w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie

przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne

z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnosé

materiatow lub wykonanych robo6t z umowa, koszty badan obciazaja Zamawiajacego.

Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci

i poprawnosci wykonanych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej

przez Zamawiajgcego, ktore to instrukcje odnoszg si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.

§ 11
Nienalezyte wykonanie robét

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — woéwczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robodt i zada uzycia materiatow, sprzetu i
elementéw o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zgdania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawi¢ tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czgséci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢é od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okre§lonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiodr przedmiotu umowy

. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia

Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynno$ci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
rob6t budowlanych okresla §3 ust. 4.

. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.

17 umowy, strony przystapia do odbioru robot. Dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wilasciwie umocowane do dokonania odbioru rob6t w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

. Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajgcemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materiaty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
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[a—

brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczecia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupetnieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapig do czynnosci odbiorowych.

. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastapi w formie protokotu odbioru technicznego robot

budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantdw stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy

1 podpisuje protokot odbioru technicznego robét budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okoliczno$¢
usuni¢cia wad zostang uzupelnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usuni¢cia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj

koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba Ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce.

. Jezeli okreslone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usungé si¢ nie dadza,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w umowie za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okre§lonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad, w piSmie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynnos$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o ktorym
mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zi.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastepng godzing powyzej 48 godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.
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10) z tytulu nieuzasadnionej nieobecno$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 4 w
naradzie, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysoko$ci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,
12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwloki.
13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.
14) nieprzedtozenie oswiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.
2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru usuni¢cia usterek
i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajgcego. Na
okoliczno$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note wymagalng w terminie jej wystawienia ptatng w drodze
potracenia wierzytelnos$ci w trybie art. 498 K.C.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wartosc kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podj¢cia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze§ci umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okre§lonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu
przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstapienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§ 15
Rekojmia i gwarancje
1. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego rob6t budowlanych.
2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okre$leniem warunkéw serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
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technicznego robot budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpézniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.

. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zostaé dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsi¢biorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawcg bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§16
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokot konieczno$ci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§17
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okres§lonymi w ust. 3 i 6.
. Zgodnie z treécig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osoéb ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony
ZGM.
. Dane osobowe 0so6b bgdacych Stronami Umowy sa przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku 0s6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrédtem pochodzenia danych s3 strony
Umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.
. Dane osobowe begdg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia Iub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
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niniejszej Umowy, a takze osoby begdace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sig:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze poczta tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§18
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wymienione w umowie zatgczniki stanowig jej integralng czgs$c.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW

Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNil .....ccceveereeeiciieieieeeciee e e eiieee e
= 14 = 1 = T = o PP RPPU PP
D2 Y] (o o = o SRS
3. UMOWAE (N, Z ANHA): ettt ettt ettt h e et eae e bt et e e sa e ek e e et ee e e bt e e e nhe e e n e nan e nn e nne e

4. Przedmiol UMOWY: ...ttt ettt ettt e e e e aa bbbt ee e e e aa s hbe e ee e e e et ae et ee e e e bbbt eeee e sanbebeeeeesannnbneeeaeas

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w skfadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robét oraz znajdujace sie na nim
obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, kidre mogg zaistnieé w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw nieszcze$liwych wypadkow,
dotyczgcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadann zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
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Koszt podtgczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikéw:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  robét  budowlanych i bezzwlocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego organu

i Zamawiajgcego.

8. Woykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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4.

Zatgcznik nr ...

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

zdnia .....ccoeeiieinenn,
Sporzadzony na okoliczno$¢é wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robot /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowynr................ zdnia ..............e dla zadania pod nazwa:
Przygotowany w oparciu 0 ZgtoSZENIe ..........cc.ovieiiiiiiiii z dnia

rodzaj zgtoszenia

Sporzadzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w skitadzie:

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w sktadzie:

A) e

C) e

Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

Szacunkowy koszt:

1) NEHO WYNOSI ... zt.

(STOWNIE! ..ttt ettt ettt ettt e e ittt e ettt e e ete e e eme e ee e ea et e e ehe e e ebeeeeneeeaeaneeeenneeeareeennneeeanneeaan )

2) brutto wynosi

(STOWNIE! ..ttt ettt ettt e ettt e e ae et e et bt e e ettt eem et ee e eh et e e eae e e ebeeeeneeeaaaneeeenneaeareeenneeeeanteeaan )
Termin wykonania do dnia...........cccuveeeiviieiees e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu realizacji
zamowienia o .................. dni kalendarzowych.

Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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8.

9.

Szczegotowe wyliczenia wartosci robét zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;j.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e ) e e
D) D)
C) e (o) ISR

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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Zatgcznik nr

PROTO KO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr........c.ceveuenene. zdnia.............

WYKONYWANYCN PIZEZ: . ...t ettt et ettt e et e e e et et e e e e enenan

................................................................. nazwaWYKonawcy

L= T 1= 40T o] g T T o7 PP

adres
POIEGAJGCYCN NA . e et aaas
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ...........c.coiiiiiiiiiiiii w obecnosci:
imig i nazwisko
Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy
P L
imig i nazwisko imie i nazwisko

2 2
R Y

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny

1.  Przeprowadzony wdniu ............cccooeiean r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru z dnia .............oooieiiiene.
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia robdt ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1 TSP
) e
3) e
B) e
) e

5. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze

sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystgpowanie* wad
i usterek:

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy poda¢ uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbior usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ...........c.cceeuveninnennnne.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia .........................

3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usuniete w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1. Zgodnie z § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §.... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegolnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ..o
ilos¢ dni zwioki
by §...... ust........ pkt. ...... zwtoka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegdélnych zadan
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey: ............cccceeeiiiennne.

ilo$¢ dni zwtoki
2. Wyliczenie wysokosci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0kres gwarancji uptywa na:
1)  wykonane roboty budowlane® -z dniem:.........ccccceeeveiieeeennnes
2) zamontowang stolarke otworowg* - z dniem:

3) dostarczone i zamontowane urzgdzenia i elementy wyposazenia* - z dniem:

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
USUWANYCN PIZEZ: ..ot e ettt e e e e et eenenes
................................................................. e
NA NIEIUCNOMOSCI ....ovin e
adres
doumowynr........cc.ceeenenn. zdnia............. dla robét polegajacych na ....................

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

.............. w obecnosci:

imie i nazwisko

PPN PPN
imig i nazwisko imig i nazwisko

PP U PPN

B Y

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny

1. Przeprowadzony wdniu ............c.c.ceeeenee. r

2. W oparciu 0 ZQIOSZENIE .......oeiiiii e z dnia ....

3. Termin usuniecia wad / usterek® ................coceenen.
wg § ..... ust ....umowy
4. W wyniku odbioru stwierdza sig:
1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodnie z § .......... umowy nalicza sie kary umowne™: ... ...
ilo$¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarangii

1.0kres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do
umowy tj. dodnia .....ccceviciiiiiee e *

2. Okres gwaranc;ji ulega przedtuzeniu do dnia na nastepujgce roboty:

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-27/2026/WM
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