Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wzér umowy — zatgcznik nr 3

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r pomiedzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Inwalidéw Wojennych 2 w
Piekarach Slaskich NIP 4980210061 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary
Slaskie, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawic Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest mniejsza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.:;,, Remont dachu budynku przy ul. Inwalidow Wojennych 2 w Piekarach Slaskich ”
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajag: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowiace
zatgczniki do umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robdt budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
4. Prace begda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczego6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami przedmiotowymi.
5. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dachu we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt np. w przypadku wystapienia opadéw lub innych zdarzen losowych, do 24 godzin od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego takiej konieczno$ci na wskazany adres mailowy Wykonawcy. W przypadku nie
dopetnienia tego obowigzku w terminie wyzej okreSlonym, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
zabezpieczenia dachu.
6. W zakres rob6t budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ oraz robot
dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami.
8. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robét bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla
§ 4 ust. 8.
9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzenia zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
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c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujgcych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, koniecznych robét dodatkowych,
zaniechania robot. Protokoty te sporzadzane sg i podpisywane przez osoby odpowiedzialne za nadzor nad
realizacjg przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron

Zamawiajacy powoluje inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami
1 odbior zadania w osobach:

1) Pani Anna Palacz. — branza budowlana,

Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy w osobie : Dariusza Kubicg.

Kierownikiem robot ogolnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

D) —branza budowlana, petnigcego funkcj¢ kierownika robot,
Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

)

Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem ......................cccceeeenee...OTAZ
pod adresem e-mail: ...

Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl

Strony beda porozumiewaé si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,

lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedzg. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

2. Podstawe do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postgpowaniu.

3. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ............... 7}
netto 8% i 23% VAT = ...ccceevveenenees zl brutto (slownie: ........cooieiiiiiiiiiinn ), ktorego wysokos$¢
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wynika z zalgczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarem robot i OPZ.
Na powyzsza kwote sktada sig:
1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:

Netto: ....oovvennnn.. zt
Brutto: ............... 7k
2) Opinia kominiarska VAT 23%:
Netto: ......o.e...... z1
Brutto:................ 7k

4. Ustalasie, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.
5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 7, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot
zaniechanych.
6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne
do wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreSlone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Podstawag zmiany wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana w
formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegélowa, przy zastosowaniu nastepujacych skladnikow
cenotworczych:
1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferts,
2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,
3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,
4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdéw i sprz¢tu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,
5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robdt ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ
zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,pierwotnej”, a wigc roboty, ktéra miala by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) cene zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomigdzy kwotami okre§lonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robodt ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i
OPZ odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i1 ilosci wynikajgcych z obmiaru
naktaddéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.
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§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony

w STWi1ORB, Przedmiarze robdt i OPZ.

Podstawa zaptaty za wystawiong fakturg¢ bedzie protokot odbioru technicznego robdt budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ wystawienia czgsciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegdlne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktdérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) fakturg koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane faktura cze¢sciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spelnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesé

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobe trzecia pod rygorem odstapienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Inwalidéw Wojennych 2 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60,

41-940 Piekary Slaskie 4980210061 , zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci w zakresie

obowigzku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura powinna zosta¢ dor¢czona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedziba przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamodwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej

czgscig objetg przedmiotem umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostgpu do medidow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane przylacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujgcymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia 1 odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwo$ci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢
media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot

budowlanych.
§7
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Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robét i OPZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz

z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesic tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowa i postanowieniami

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako§¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na zadanie Zamawiajgcego odsunagé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robdt az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wtasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowiazany do statego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu

1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpézniej w terminie ustalonego odbioru robét i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1.

Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty

do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zaméOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo

1. Nastepujaca/e czes¢/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajacana ........................ /dostawa ................... / ushuga polegajaca
0 A , ktorg wykona ................... (podac nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................

2) brak czesci zamdwienia, ktdra zostanie zlecona Podwykonawcy.*
Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca
musi zawiera¢ regulacje zbiezne 1 niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, a w szczegdlno$ci nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca oraz okresla¢ w szczegdlnoSci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c) wysokos¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej

e) rodzaj i wysokos¢ kar umownych

f) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

3. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w formie pisemne;j zastrzezen oznacza to, ze
wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczego6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg byly
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po
przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17. Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzaja Wykonawce.

18. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyl os$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez zlozenie o§wiadczenia, o
ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy

odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktows,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Polisa Wykonawcy musi spelnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastepstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,

- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,

- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb zaangazowanych w dowolny
sposéb przy realizacji przedmiotu umowy,

- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci
cywilnej,

- w zakresie utraconych korzysci,

- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;

4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
5. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
najpozniej] w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopiag dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
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obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W

przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy

ubezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i1 koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne iuprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wczesniejsze.

8. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

zastosowac kary umowne o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢

oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztéw 1 wydatkoéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwala choroba ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dlugotrwata choroba
0sob trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajagcemu.

§10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktére sg wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawno$ci wykonania tych robot na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy z ramienia Zamawiajgcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatdéw, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czgsci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spelniaja wymagan okre§lonych przepisami lub niniejsza umowsa.
Zamawiajacy moze wedtug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazgdania przez Zamawiajacego badan jako$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow, innych
niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie rob6t jest niezgodne
z umowg, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawceg. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnose
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnoszg si¢ do jakos$ci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.
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§11
Nienalezyte wykonanie robot

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzgtu i
elementéow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania
Zamawiajacy moze réwniez przedstawic tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbior przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 4.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokoét odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunig¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usuni¢cia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.
. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.
. Roboty zwiazane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.
. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
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§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,
2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i okre§lonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie rgkojmi za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w piSmie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytutu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8§ umowy w wysokosci 100,00 zl, za kazda nastepng godzine powyzej 48
godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust.
11 w wysokosci 500,00 zt.

10) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 4 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwtoki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktérych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy
naliczy kary umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzedtozenie o$wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia usterek
i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w drodze
potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wartosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,
jezeli:
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1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy nie zado$cuczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.
3.  Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.
5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
koszt.
§15

Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okre§leniem warunkdéw serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjng Wykonawca dostarczy najpozniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawceg. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usuniecia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstatymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§16
Zmiana postanowienn umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyltacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazong na pi§mie w formie aneksu do niniejszej umowy.
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. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§17
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie b¢dzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osdb ze strony

Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony

ZGM.

. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwiazanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sig¢:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................".

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celoéw zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na pismie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§18
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
13


mailto:rodo@zgm.piekary.pl

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......ccoocuveeeeeeriniiieeeeiiiieee e e
1. ZAMAWIGJGCY .reeeiiutiiieiitie ettt e ettt oo et ettt e oo bt e e ek bt e e e M h et e e 1R e et e e oAb et e e e R e et e e R R e et e e b et e e e ab et e e e nn e e e nre e s

2. Wykonawca

T 014 T )Y I (| Ao [ - ) P PP OO PP PPPPP PRSP

L = To [ 1 o A0 4 To PP RP PP

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogag powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT
DODATKOWYCH/* /ZANIECHANIA ROBOT/*

1. Sporzadzony na okolicznos$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ...........eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..eeiiiiiiiiiie it zt.
(o)LA= PRSP R TPUPPRPN: )
2) Brutto WYNOSI ....ceeiiiiiiie e zt.
(S (o RS URRR )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7.  Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego:

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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Zatgcznik nr ........

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr..........c..oeeeeee. zdnia.............

WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e ettt et ettt ettt ettt et as
................................................................. A

NA NIEIUCNOMOSCI ... ettt ettt ettt ea e eenes

adres
810 =T F= =T Y] N o - P
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiii w obecnosci:
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L P
imig i nazwisko imig i nazwisko

P N
B PP B T PP

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1.  Przeprowadzony wdniu ................ceeene. r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruz dnia .........................l
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia rob6t ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1) e
) e,
3) e
) e,

) e,

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robot objetych umowg zgodnie ze
sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia i ustalono termin ich usuniecia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............cceeeveveinnnee.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia .................coeeee
3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L P PN
imig i nazwisko imig i nazwisko
N PPN
B B

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaly usuniete®
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usuniete w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ©...ovieiiiiiiiieceee
ilo$¢ dni zwtoki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................cocoveienne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1)  wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........ccccevieeeiinnnne
2) zamontowang stolarke otworowg® -z dniem:........ccccccevvvieiiieenns
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:.........cccocceevieennennn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI

USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

L PP
imie i nazwisko
PP
B
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee r
2. W 0oparciu 0 ZGtOSZENIE .......cuiuieii i zdnia ....

............. w obecnosci:

imie i nazwisko

3. Termin usuniecia wad / usterek* ..........................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:

1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiii i
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-61/2026/WM
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