Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wzér umowy — zatacznik nr 4

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawartawdniu ............... r. pomigdzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Kalwaryjskiej 64 i 66 w Piekarach
Slaskich NIP 4980209833 zarzadzana przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.: ,,Ocieplenie i remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Piekarach Slaskich
przy ulicy Kalwaryjskiej 64 i 66.”
2. Szczegodtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg: Projekcie budowlanym, STWiORB i Przedmiary robot
stanowigce zalaczniki do umowy.
3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
4. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczego6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
5. W zakres robot budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie budowlanym, STWiORB
1 Przedmiarach robdt oraz robot dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami.
7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla
§ 4 ust. 8.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,
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b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialdow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

9. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole konieczno$ci  wykonania robot zamiennych, koniecznych robot
dodatkowych, zaniechania robot. osoby odpowiedzialne nad realizacjg przedmiotu umowy. Protokoty
sporzadzane sg i podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacja przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do S miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru koordynatora, w 0sobie: ......................

oraz inspektora nadzoru:

1) Dlarob6t budowlanych: ............ccccovviveininnn.
2) Dla robot elektrycznych: ...l
3) Dla robdt sanitarnych: .............ccoevvinninnnn.

odpowiedzialnych za nadzor nad robotami i odbior zadania.

2.

Wykonawca powotuje kierownika robot koordynatora, odpowiedzialnego za realizacj¢ przedmiotu umowy,

W OSODIC «.evviniiiiiiiiieie oraz kierownika robot:

1) Dlaroboét budowlanych: .................ocooiii.

2) Dlarobot elektrycznych: ...............ccoeninne.

3) Dlarobot sanitarnych: ...,

Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................cc.cceueee.....OTAZ

pod adresem e-mail: ............ooiiiiiiiii

Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:

zgm(@zgm.piekary.pl

Strony bgdg porozumiewac si¢ w nastg¢pujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

Zmiana osOb wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujgca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze

ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwolaé¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —

w zaleznosci od potrzeb.
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§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Podstawe do okreslenia wartosci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta ............... zl
netto 8% i 23% VAT = ...ccovvvvinnenns zk brutto (slownie: ........ccvvveiiiiininnnn ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Projektem budowlanym, STWiORB i Przedmiarami robét.
Na powyzsza kwote sktada sie:
1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:
Netto: oo
Brutto: ...
2) Prace poza bryta budynku VAT 23%:
Netto: oo
Brutto: ...
3) Roboty Branza Budowlana 8%:
Netto: ..o
Brutto: ...
4) Roboty Branza Elektryczna 8%:
Netto: oo
Brutto: ...
5) Roboty Branza Sanitarana §%:
Netto: oo
Brutto: ...
4. Ustalasie, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.
5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, moga
by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot
zaniechanych.
6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz uj¢te w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne
do wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreSlone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8. Podstawg zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych sktadnikéw cenotwoérczych:
1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,
2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,
3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,
4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $lgskiego aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okre$lone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 5 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceng roboty ,,pierwotnej”, a wigc roboty, ktéra miala by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowiazany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) cene zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto§¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robét ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy 1 ilosci
wynikajgcych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze platno$¢ wynagrodzenia okre$lonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem

postanowien § 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych

okreslony w Projekcie budowlanym, STWiORB i Przedmiarach robot.

2. Podstawa zaptaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokét odbioru technicznego robot budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wystawienia czesciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegdlne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) faktur¢ koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturg cze$ciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury

Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez

przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

6. Data spelnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies$é

wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku powierzenia wykonania czgéci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

9. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspélnota

Mieszkaniowa przy ul. Kalwaryjskiej 64 i 66 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940

Piekary Slaskie NIP 4980209833, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie

obowigzku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
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10. Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen.
Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczng.

11. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.

12. Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym.

§6

Obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej

czgscia objeta przedmiotem umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przylacza w
stosowne legalizowane urzgdzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwosci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot

budowlanych.
§7
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne

z zakresem okre$lonym w WRZ obejmujacym: Projekt budowlany, STWiORB i Przedmiary robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywacé teren budowy wraz

Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowa i postanowieniami

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jako§¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze materialy beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren robot przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na zadanie Zamawiajgcego odsunaé od wykonywania pracy kazda osobg
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedlug Zamawiajgcego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wlasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie rob6t oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,
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4) wlasciwych warunkéw pracy, szczegélnie w zakresie warunkéw technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbgdnych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu
1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robét i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 .

11. Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w
trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowiazany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13. W przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

14. Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przyleglte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wiasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo

1. Nastepujaca/e czes¢/i (zakres) zamoOwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajacana ........................ /dostawa ................... / ushuga polegajaca
0T A , ktorg wykona ................... (podac¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0b3a (imie i nazwisko) ...........................

2) brak czesci zamdwienia, ktdra zostanie zlecona Podwykonawcy.*
Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca
musi zawiera¢ regulacje zbiezne 1 niesprzeczne z postanowieniami niniejszej] Umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, a w szczeg6lnosci nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca oraz okresla¢ w szczegolnoSci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c) wysokos¢ i zasady zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcéw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysoko$ci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej

e) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych

f) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagana tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa sie z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z

Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany

do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca

dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w

umowie z Podwykonawcg. Termin zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdét budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktérym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najp6zniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, Ze ta zasada odnosi
sie do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura byty
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacje¢ przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyl o$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez zlozenie o§wiadczenia, o
ktéorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktowa,
kontraktowg oraz z tytulu wprowadzenia produktu do obrotu.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Polisa Wykonawcy musi spelnia¢ co najmniej nastepujgce warunki:
1) ochrong objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popelnienia czynu

niedozwolonego;

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:
- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajacego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow 1 wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej UMowy;

4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
5. Kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W
przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ dokumenty
potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy
ubezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

7. Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajgcego bezskuteczne i uprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wczesniejsze.

8. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

zastosowac kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢

oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wilacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwata chorobg ktorejkolwiek z osdb
zatrudnionych przez Wykonawcg lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobag
0s0b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.
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§10
Kontrola realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktore sa wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawno$ci wykonania tych robdt na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania
jakosci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane begdg przez Wykonawce na wilasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadajag wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usuniecie i ponowne wykonanie dowolnej czgéci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonania
nie spetniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows3.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robo6t i zastosowanych materialow, innych
niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robot

W przypadku, gdy Wykonaweca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzetu i
elementow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawi¢ tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okre§lonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbioér przedmiotu umowy

. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia

Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.

17 umowy, strony przystapia do odbioru roboét. Date rozpoczgcia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

. Warunkiem rozpoczgcia czynnosci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
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—

wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.

. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot

budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
1 dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy

1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunig¢cia wad zostang uzupetione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

. Jezeli w Protokole odbioru technicznego rob6t budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swdj

koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

. Roboty zwiazane z usuni¢ciem wad, okre§lone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢

wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

. Jezeli okreslone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okres$lonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,
2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i okre§lonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w piSmie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytutu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynnosci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt.

7 nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 1 000,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 z1, za kazdg nastepng godzing powyzej 48 godzin,
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9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w § 8 ust.
11 w wysokosci 1 000,00 zt.

10) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstapienie od umowy przez Wykonawceg badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwtoke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokos$ci 300,00
zt za kazdy dzien zwtoki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy
naliczy kary umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzedtozenie o$§wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) s zapisy odnotowane w protokole odbioru usuniecia usterek
1 wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w drodze
potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wartosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego, lub
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czg$ci umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i1 gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.
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§15
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpdzniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzglgdu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysoko$ci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstaltymi kosztami Wykonawce bez koniecznos$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§16
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§17
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych 0séb wyznaczonych do
kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, Zze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 31 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony
ZGM.
. Dane osobowe 0s6b bgdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sg strony
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Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strona Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocth tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zww,zanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji mi¢gdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§18
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......ccoocuveeeeeeriniiieeeeiiiieee e e
1. ZAMAWIGJGCY .reeeiiutiiieiitie ettt e ettt oo et ettt e oo bt e e ek bt e e e M h et e e 1R e et e e oAb et e e e R e et e e R R e et e e b et e e e ab et e e e nn e e e nre e s

2. Wykonawca
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Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogag powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Zatagcznik nr ...

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM
16



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ..........eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

A) e

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..eeiiiiiiiiiie it zt.
(o) A= U SOUPOU R TPUPPRPNS )
2) Brutto WYNOSI .....eeeiiiii e zt.
L5300 =SSP )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7.  Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*
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8. Szczegotowe wyliczenia wartosci robot zostanie okre$lone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego:

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM

18



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Zatgcznik nr ........

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr..........c..oeeeeee. zdnia.............
WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e ettt et ettt ettt ettt et as
................................................................. A
[aF= R a1 (=T 0T gTo ) o 0T L= o PP
adres
810 =T F= =T Y] N o - T P
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiii w obecnosci
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
.................................................... T
imig i nazwisko imig i nazwisko
PR PP
S PP
CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............ccoeeinnin r
2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru z dnia ..............coeeiiiien
wg§.... ust. ...... umowy
3. Termin zakonczenia robot ............c.oeeveninn.

wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1) e
) e

) e
B)

5] e

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres
robét objetych umowa zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc
wystepowanie* wad

i usterek:
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niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia i ustalono termin ich usuniecia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............coeevvieninnennns
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ...............cceenin.
3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
.................................................... PP
imig i nazwisko imig i nazwisko
N P
B B

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usunigte w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-21/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ©...ovieiiiiiiiieceee
ilo$¢ dni zwtoki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................cocoveienne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:.........ccccccoeeeiinennen.
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:........ccccoeceevniinennnenn.
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia® -z dniem:.........ccoccceevicerineenn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI

USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

L PP
imie i nazwisko
PP
B
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee r
2. W 0oparciu 0 ZGtOSZENIE .......cuiuieii i zdnia ....

............. w obecnosci:

imie i nazwisko

3. Termin usuniecia wad / usterek* ..........................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:

1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiii i
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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