Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-3/2025/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2025

zawarta w dniu ................... r pomigdzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Papieza Jana Pawla II 44 w
Piekarach Slaskich NIP 4980209483 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary
Slaskie,

ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawskg zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.:
,», lermomodernizacja budynku mieszkalnego Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Papieza Jana Pawla II 44 w
Piekarach Slaskich” obejmujacej miedzy innymi:

— wykonanie w technologii ETICS termomodernizacji budynku, zgodnie z wcze$niej opracowang
dokumentacja techniczng i audytem remontowym,

— ocieplenie $cian zewngtrznych metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,031 W/mK)) o grubosci 14 cm,

— ocieplenie $cian cokotu metoda lekka mokrg styropianem wodoodpornym lub styrodurem
(o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK) o grubosci 5 cm. Ocieplenie $cian cokotu do
poziomu okoto 30 cm ponizej gruntu,

— ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,031 W/mK)
o grubosci 2-3 cm,

— ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja poprzez utozenie dwuwarstwowo styropianu podtogowego
o grubosci 22 cm i wspodtczynniku A<0,036 W/mK oraz wykonanie wylewki cementowej,

— remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 5,2 mm (po wcze$niejszym usunigciu i utylizacji
obecnego pokrycia z papy i piany PUR), wraz z pokryciem dachu papg termozgrzewalng i warstwa
podktadowa, montaz wytazu dachowego typu Kominiarczyk, montaz wewngetrznej drabiny stalowe;,

— remont kominoéw (wykonanie komindéw z cegly klinkierowej, wykonanie czap kominowych z
okapnikami, montaz nasad kwasoodpornych typu H (wyposazonych w rewizje¢), siatek przeciw ptakom
na wylotach przewodéw kominowych), przeglad i odbior prawidtowosci wykonania remontu kominéw
potwierdzone dostarczeniem pozytywnej opinii kominiarskie;j,

— wymiana rynien na rynny z blachy tytanowo-cynkowej 15 cm (przedtuzenie dachu - rynny poza obrys
budynku), piony spustowe z PCV o ér. 11 cm,

— Wymiana zewng¢trznej kanalizacji deszczowej (czyszczaki o ér. 160 mm z mozliwos$cig przeprowadzenia
czyszczenia cisnieniowego i przeprowadzenia monitoringu wizyjnego),

— remont balkondéw (wykonanie izolacji poziomej wraz z wykonaniem plytkowania powierzchni balkonow,
remont istniejgcych balustrad wraz z wykonaniem ich podwyzszenia z profili stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, wymiana piondéw spustowych odprowadzajacych wody opadowe z loggii,
wykonanie niezbednych obrobek blacharskich), wymiana parapetow,
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— remont wej$¢ do budynku wraz z zadaszeniami (wykonczenie z blachy powlekanej gr. 1,0 mm),

— wymiana stolarki okiennej piwnic i strychéw z PCV w kolorze bialym (wspotczynnik przenikania ciepla
U=1,4 W/m?*K),

— wymiana stolarki drzwiowej piwnic (drzwi wejSciowe petne techniczne EI 30- Hormann lub
roOwnowazne) wyposazone w: wciskane uszczelki, wspawane do ramy i oscieznicy podwojne zawiasy
stalowe ze stali wysokogatunkowej z regulacja wysoko$ci, klamka u-form na szyldzie z tworzywa, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wkladka patentowa bgbenkowa powtarzalng (rodzaj do uzgodnienia z
inwestorem) + 28 kluczy (powtarzalnych seryjnych — k1.I-8 szt., k1.II-10 szt., kL.III-10 szt.), kolor RAL
7016 (antracyt),

— wymiana gtownych drzwi wejSciowych na strychy (stalowe jednoskrzydlowe malowane proszkowo-
kolor RAL 7016 (antracyt - Hormann lub réwnowazne) — wyposazone w: wkiadki bebenkowe
powtarzalne (rodzaj do uzgodnienia z inwestorem) + 26 kluczy (powtarzalnych seryjnych — kI.I-10 szt.,
k1.I1-8 szt., kl.ITI-8 szt.), klamka u-form na szyldzie z tworzywa-szara,

— wykonanie opaski z ptyt betonowych chodnikowych lub betonowej kostki brukowej o szer. min. 50 cm
oraz obrzezy betonowych o wymiarach 200 x 6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wej$¢ do
budynku,

— montaz systemu monitoringu CCTV na elewacji budynku — 10 kamer (rozmieszczenie kamer do
uzgodnienia z inspektorem ds. technicznych);

— wykonanie 2-przewodowej zbiorcze]j instalacji antenowej (DVB-T2 (HEVC), SAT, RADIO VHF
(DAB+), UKF (FM) — 3 kpl. (1 kpl. na klatke schodowa wraz z instalacja do kazdego mieszkania),

— odtworzenie instalacji odgromowej z preta ocynkowanego FeZn @ 8 wraz z wykonaniem niezbednych
badan i pomiarow.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslaja: Projekt budowlany, STWiORB i Przedmiary robdt
stanowigce zalaczniki do umowy.

3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn.
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm.).

4. W zakres robot budowlanych wchodza réwniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatlow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie budowlanym, STWiORB
1 Przedmiarach robdt oraz robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru robot przepisami.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych roboét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czg¢$ci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 4 ust. 8.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to na przyktad okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujgcych przepisow
lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
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poszczegolnych materiatow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,
zaniechania robot.
§2

Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia rob6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbidr
zadania w osobach:

Kierownikiem robo6t ogdlnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
D) e
Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
2
Kierownikiem robot instalacyjnych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
3
Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................ccccceueee.....OTAZ
pod adresem e-mail: ............coiiiiiiii
Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl
Strony beda porozumiewaé si¢ w nastepujacy sposob:
1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,

lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,
3) telefonicznie.
Zmiana 0s6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujgca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwotla¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegolnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiScie wykonanych i odebranych robét.
Podstawe do okreslenia wartosci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
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Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta ............... zl
netto 8% i 23% VAT = ...ccevvvvinnenns zk brutto (slownie: ........ocevviiiiiiiniinnn. ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Projektem budowlanym, STWiORB i Przedmiarami robét.
Na powyzsza kwote sktada sie:

1) Prace zwigzane z brytg budynku VAT 8%:

Netto: oo

Brutto: ...

2) Prace poza bryta budynku VAT 23%:

Netto: .o

Brutto: ...

3) Remont kanalizacji deszcowej VAT 23%

Netto: ..o

Brutto: ...

4) Opinia kominiarska 23%:

Netto: ..o

Brutto: ...

4. Ustala sig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga by¢
wykonane na podstawie protokotéw koniecznos$ci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotdéw koniecznoséci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do wuzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8. Podstawa zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych sktadnikéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,, Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materialow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) cene roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowiazany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

* niepotrzebne skresli¢



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

o

10.

11.
12.

® N

3) wyliczona roznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastagpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez koniecznos$ci zawierania aneksu do umowy.

Wyliczenie ceny robot ,.zaniechanych” w stosunku do robdt ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywaé si¢ bedzie na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy i ilo$ci
wynikajacych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robdt budowlanych okreslony

w Projekcie budowlanym, STWiORB i Przedmiarach robot.

Podstawg zaplaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokot odbioru technicznego robdt budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spetnienia §wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesé

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobe trzecia pod rygorem odstapienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspdlnota

Mieszkaniowa przy ul. Papieza Jana Pawla II 44 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-

940 Piekary Slaskie NIP 4980209483.

Faktura powinna zosta¢ dor¢gczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedziba przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ wystawienia do dwoch faktur VAT cze$ciowych:

a) faktury cze$ciowe za wykonane elementy z przedmiaru robét (nie za procentowe zaawansowanie
wykonanych elementéw) na podstawie podpisanych protokotdéw czesciowego odbioru robot, jesli odbiory
czgsciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robét - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami czg¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 70% wartosci

umownej.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamodwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.

U. 22020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej

czgsScig objetg przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
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§7
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: Projekt budowlany, STWiORB i Przedmiary robét.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz

z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesic tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowa i postanowieniami

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako§¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiadaé wymagane przepisami
dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren robét przedstawicieli organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow i sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsungé od wykonywania pracy kazda osobg
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wtasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowiazany do statego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu
1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpézniej w terminie ustalonego odbioru robét i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. 22023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:
W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedtozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

* niepotrzebne skresli¢
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16.

17.

1.

2.

3.

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.
Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zgtaszania do odbioru robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze

przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych

zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedlozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robodt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpozniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).
§8

Podwykonawstwo

Nastepujaca/e czgsc/i (zakres) zamowienia zostanie/a zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na

.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................

lub:
2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robdt, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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9. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlno$ci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z

Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedlozonych Zamawiajagcemu uméow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czescei przypadajacej Podwykonawey/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej ptatnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura byly
wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg.

16.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obciazaja Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
1. Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowiazany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktoére odpowiedzialno§¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie prowadzenia
robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos$¢ deliktows, kontraktowg oraz z tytutu
wprowadzenia produktu do obrotu.
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
3. Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastgpujace warunki:
1) ochrong objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;
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4.

5.

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;
3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.
4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:
- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajacego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow 1 wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej UMowy;
Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
Kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
obowigzany jest rowniez przedlozy¢ dokument potwierdzajacy oplacenie skladki ubezpieczeniowej. W
przypadku oplacania skladki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedkladac
dokumenty potwierdzajace optacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym
z polisy ubezpieczenia.
W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ UMOwe
ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zmiany warunkoéw ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla
Zamawiajacego pozostajg wobec Zamawiajacego bezskuteczne i uprawniajg Zamawiajacego do zawarcia
dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢
rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla
Zmawiajacego warunkach niz wcze$niejsze.
W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo
do odstapienia od umowy.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie caltkowita odpowiedzialnos¢ oraz
zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i1 wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robot budowlanych, powstatych w szczegdlnosci w wyniku:
1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i diugotrwalg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawcg lub podwykonawcow,
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych,
3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wtgcznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg
0s0b trzecich,
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10.Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§10
Kontrola realizacji robot

* niepotrzebne skresli¢
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1. Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materiatow, ktore sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jako$ci oraz poprawno$ci wykonania tych robot.

2.  Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do zbadania

jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych

materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane bgda przez Wykonawce na wilasny koszt.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:

1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadajg wymaganiom
jako$ciowym okre§lonym przepisami lub niniejsza umowa,

2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czes$ci robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows.

5. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).

6. W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajgcych zgodnosé
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

7. Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
i poprawnosci wykonanych robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania calkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnos$ci wykonania
robo6t budowlanych.

w

§11
Nienalezyte wykonanie robot

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robdt okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — woOwczas Zamawiajacy wzywa na pismie do zaprzestania
prowadzenia robét i zada uzycia materiatow, sprzetu i elementéw o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zagdania Zamawiajacy moze rowniez przedstawié tacznie.

2. Jesli w ocenie Zamawiajgcego, przyczyny okreslone w ust. 1 wplywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czgsci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.

3. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okre§lonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbioér przedmiotu umowy

1. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapig do odbioru robot. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

3. Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby 1 urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku

* niepotrzebne skresli¢
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—

brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapig do czynnosci odbiorowych.
Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

Jezeli w Protokole odbioru technicznego rob6t budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

Roboty zwigzane z usunigciem wad, okreslone w ust.5 jak réwniez roboty okreslone w ust. 6, muszg by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

Jezeli okreslone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad i1 okre$lonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnosci zgodnie z §
8 ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastgpna godzine powyzej 48 godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.

* niepotrzebne skresli¢
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10) z tytulu nieuzasadnionej nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,
12) zwtoke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowg w wysoko$ci 300,00 zt za
kazdy dzien zwloki.
2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia
usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6),7), 8),9), 10), 1101 12) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o§wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
QOdstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czeSci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

2. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wpykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swéj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT) t].  KWOLE oottt s zt  (stownie:
. owformie: Lo
2. Zamaw1ajqcy dopuszcza mny termm niz oplsany w punkcie 1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez potracenie z naleznosci za cze¢$ciowo wykonane roboty budowlane. W tym
przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢ co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia, a wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pdzniej niz do polowy
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okresu, na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktorym dokonuje zaptaty faktury.

3. Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosSci
zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci w przypadku
rozwiazania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi zawierac
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznos$ci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentycznos$ci podpisow 0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujgca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czesc¢ to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji, nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robdt budowlanych.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okresleniem warunkoéw serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpdézniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

5. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17

* niepotrzebne skresli¢
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Zmiana postanowienn umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltgcznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe

. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.

. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.

. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.

. Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwiazanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe bgda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sig:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................".

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na pismie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes$¢.

* niepotrzebne skresli¢
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy

Prawo budowlane.
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skresli¢
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOEOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......ccoccueeieeeeaiiiieeeeaeiiee e e e

1. Zamawiajacy

2.  Wykonawca

T 014 T )Y I (| Ao [ - ) PP OPPPPPRPP PRI

4. Przedmiol UMOWY: ..ooiiiiiiiiiiiee ettt ettt e bt o et e e e st e e ek bt e o b et e e 1a b et e e e b bt e e e ab e e e e e st b e e e e bbe e e e nnn e e e s nneee s

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczagcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki moga powstaé

w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

* niepotrzebne skresli¢
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3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikéw:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwo$ci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ........o.eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

B) e

C) e

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NEHO WYNOSI ... zt.
(SHOWNIE. ettt e e e e ettt e e e e s bt e e e e e eaaee e e e e e e eatbaeeeeeanaeeeeeaaanas enttreeeeeanraeeeeeannraeen )
2) BrUtto WYNOSI ...eeeeiiiiiiice et zt.
(S (o PP PRPRPP )
6. Termin wykonania do dnia.............ceeeiiiiiiiiiiiiiee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

* niepotrzebne skresli¢
18



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;j.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e ) e
D) D)
(o) ISR C) toreerieen e

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr.............ceeeeee. zdnia.............

WYKONYWANYCR PIZEZ: ...ttt et et ettt et ettt et aenes

................................................................. A

NA NIEIUCNOMOSCI ... ettt ettt ee e eeaes

adres
810 =T F= =T Y N o -
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat .............cooiiiiiiiiiiiii w obecnosci:
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
Pt L
imig i nazwisko imig i nazwisko

2 PP
S R P

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1. Przeprowadzony wdniu ..............cceeennnn. r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruzdnia .............cceeiiiiiiennn.
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia robdt ....................c..

wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

L) e,
D) e e
3 e
) el

D) e e

* niepotrzebne skresli¢
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5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze
sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia i ustalono termin ich usuniecia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usunigcia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy poda¢ uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC DRUGA - Odbidr usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ...........c.cceeveeieiennnne.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowos$ci odbioru zdnia ...,

3. W odbiorze uczestniczyli:

Czlonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... PP
imig i nazwisko imig i nazwisko
PP PP
B PP
4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*
Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy
......................................................... s

podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwtoka w wykonaniu poszczegodlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ..o
ilos¢ dni zwtoki
by §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................c.cocveienne.

ilos¢ dni zwtoki
2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:
1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:.........cccccceevieeiiinens
2) zamontowang stolarke otworowa* - z dniem:

3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* - z dniem:

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
L0010 T2 0o N o] 4= N
................................................................. R
N NMIBIUCHOMOSCI ...ttt et ettt et et ettt e et e n e e
adres
doumowy Nr........cceevennnnen. zdnia............. dla robdt polegajgcych Na .........oooieiiiiiii

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imig i nazwisko

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imig i nazwisko imig i nazwisko
2 e e
S R PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu ..........c.ccoeennennn. r

2. W oparciu 0 ZQIOSZENIE ........uieiiiii i zdnia ...

3. Termin usuniecia wad / usterek® .......................
wg § ..... ust ....umowy
4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig Kary UMOWNE™: ... .. ..ot
ilo$¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0kres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

*

umowy tj. do dnia .....ccceeeeeeeiieeeee e

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis

* niepotrzebne skresli¢
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* niepotrzebne skresli¢
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