Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-2/2025/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2025

zawarta w dniu ................... r pomi¢gdzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 1 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208667 zarzadzana przez Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspolnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ushug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.:
»lermomodernizacja budynku mieszkalnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Heneczka 1 w Piekarach
Slaskich” obejmujacej migdzy innymi:

— wykonanie w technologii ETICS termomodernizacji budynku, zgodnie z wcze$niej opracowang
dokumentacja techniczng i audytem remontowym,

— ocieplenie $cian zewngtrznych metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,033 W/mK)) o grubosci 14 cm,

— ocieplenie $cian cokotu metodg lekka mokrg styropianem wodoodpornym lub styrodurem (o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,036 W/mK) o grubosci 8 cm. Ocieplenie $cian cokotlu do
poziomu okoto 30 cm ponizej gruntu,

— ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 2<0,033 W/mK)
ogrubosci 2-3 cm,

— ocieplenie stropodachu za pomoca styropianu laminowanego papa (o wspolczynniku przewodzenia
ciepta A <0,036 W/mK) o grubosci 22 cm (po wczesniejszym usunigciu i utylizacji obecnego pokrycia z
papy i1 piany PUR 1 obrobek blacharskich) wraz z dwuwarstwowym pokryciem dachu papa
termozgrzewalng grubosci 5,2 mm i warstwg podkladowsg, montaz wylazu dachowego typu
Kominiarczyk, montaz wewnetrznej drabiny stalowej (przedtuzenie wejscia na dach),

— ocieplenie oéciezy okiennych i drzwiowych (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,033 W/mK) o
grubosci 2-3 ¢cm,

— likwidacja zsypow na wegiel na elewacjach szczytowych,

— przemurowanie kominéw (wykonanie kominéw z betonu monolitycznego i ocieplonych welng
mineralng gr. 5 cm, wykonanie czap kominowych z okapnikami (z zbrojonego betonu C16/20)
wykonczonych blachg stalowa powlekang gr. 0,70 mm i pokrytych papa termozgrzewalng, montaz
nasad kwasoodpornych typu H (wyposazonych w rewizj¢), przeglad i odbior prawidtowosci wykonania
remontu komindéw potwierdzone dostarczeniem pozytywnej opinii kominiarskie;j,
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— wymiana rynien na rynny z blachy tytanowo-cynkowej 15 cm (przedtuzenie dachu - rynny poza obrys
budynku), piony spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 12 cm i grubo$ci 0,70 mm,

— remont balkonéw (wykonanie izolacji poziomej wraz z wykonaniem ptytkowania powierzchni
balkonow, wykonanie stalowych balustrad ocynkowanych malowanych proszkowo obudowanych
ptytami HPL gr. min. 8mm - po demontazu starych balustrad betonowych, wykonanie niezbednych
obrobek blacharskich), wymiana parapetow,

— remont wej$¢ do budynku - zadaszenia ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (1,85 m x 1,60m )
- wykoniczenie z blachy cynkowej trapezowej T14 powlekanej gr. 1,0 mm,

— wymiana stolarki okiennej piwnic z PCV w kolorze bialym (wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,4
W/m?K),

— wymiana drzwi zewnetrznych z profili stalowych malowane proszkowo, czgsciowo przeszklone szklem
bezpiecznym (wspotczynnik przenikania ciepta U=1,3 W/m?K, klasa wodoszczelno$ci min. 4A
(150Pa)), jednoskrzydtowe wyposazone m.in.: w wspawane do ramy i os$cieznicy potrdjne zawiasy
stalowe ze stali wysokogatunkowej z regulacja wysokos$ci, panel dolny - wykonczony obustronnie
blachg grubosci 2 mm wypelniony welnag mineralng, pochwyt spawany, klamka systemowa,
elektrozaczep, odboj, stopka podporowa, samozamykacz ramieniowy z funkcja STOP, zamek
zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowg bebenkowsg powtarzalng (rodzaj do uzgodnienia z
inwestorem) + 48 kluczy (powtarzalnych seryjnych — kl.1-16 szt, kI.Il -16 szt, kI. 111-16 szt), kolor RAL
7016 (antracyt) lub RAL 7024 (szary grafitowy) - do uzgodnienia,

— wykonanie opaski z ptyt betonowych chodnikowych o szer. min. 50 cm oraz obrzezy betonowych o
wymiarach 200 x 6 cm na podsypce piaskowej wraz z wykonaniem wejs¢ do budynku oraz chodnika
wzdtuz elewacji frontowe;j,

— montaz systemu monitoringu CCTV na elewacji budynku — 8 kamer (rozmieszczenie kamer do
uzgodnienia z inspektorem ds. technicznych);

— wykonanie 2-przewodowej zbiorczej instalacji antenowej (DVB-T2 (HEVC), SAT, RADIO VHF
(DAB+), UKF (FM) — 3 kpl (1 kpl. na klatke schodowa wraz z instalacja do kazdego mieszkania),

— odtworzenie instalacji odgromowej z preta ocynkowanego FeZn @ 10 wraz z montazem masztow @ 16
4 m na tréjnogu z regulacja nachylenia, wykonanie niezbednych badan i pomiarow,

— montaz o$wietlenia lamp zewnetrznych z czujnikami zmierzchu (laczenie przewodow w ki
schodowych), przetozenie  kasety domofonowej nad ocieplenie, wykonanie szablonu z numerem
budynku i nazwa ulicy, wymiana skrzynek gazowych.

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg: Projekt budowlany, STWIORB i Przedmiary robot
stanowigce zataczniki do umowy.

3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z
pézn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm.).

4. W zakres robot budowlanych wchodzg rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i1 wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
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wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie budowlanym, STWiORB

i Przedmiarach robot oraz rob6t dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych

robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych roboét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sa robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 4 ust. 8.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia zamiany materialdw 1 urzadzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych
przepisow lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

8. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robdt dodatkowych,
zaniechania robot.

§2
Termin realizacji

1. Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania sie stron

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami

i odbior zadania w osobach:

D) - koordynator.

2)

3)
2. Kierownikiem robot ogdlnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

D) e

Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

2
3. Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1)

4. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajgcym pod numerem ......................ccccueeeeee....OFAZ

pod adresem e-mail: ...

5. Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm@zgm.piekary.pl

6. Strony bedg porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:
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1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

7. Zmiana 0so6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wtasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
2. Podstawe do okreslenia wartosci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
3. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg ...............
7l netto 8% 1 23% VAT = ...ccvvvvvenennn. zl brutto (stownie: ......ccevvviiiiiiniiininnnn ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Projektem budowlanym, STWIORB i Przedmiarami robét.
Na powyzsza kwote sktada sig:

1) Prace zwigzane z brylg budynku VAT 8%:
NEttO: oo
Brutto: ...
2) Prace poza bryta budynku VAT 23%:
Netto: oo
Brutto: ...
3) Opinia kominiarska 23%:

Netto: oo
Brutto: ...

4. Ustala sig, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga
by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotow koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpoczagé wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do
robdt zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujgte w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do wuzytkowania przedmiotu umowy, =zostang okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8. Podstawg zmiany
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen
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jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujacych w
kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto§ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtows, przy
zastosowaniu nastgpujacych sktadnikéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa §laskiego aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdw i sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogo6lnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowe;,
ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie
Z postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceng roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych przewyzszy warto$¢
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastapi na
podstawie kosztorysu powykonawczego bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach/rze odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
W oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy 1 ilosci
wynikajgcych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres rob6t budowlanych okreslony
w Projekcie budowlanym, STWIORB i Przedmiarach robot.

2. Podstawa zaptaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokét odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zaplata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury
Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym
przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
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10.

11.
12.

Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego pod rygorem niewaznosci przenie$é

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Heneczka 1 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP 4980208667.

Faktura powinna zosta¢ doreczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen.

Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczng.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wystawienia do dwoch faktur VAT czg$ciowych:

a) faktury czeSciowe za wykonane elementy z przedmiaru robét (nie za procentowe zaawansowanie
wykonanych elementéw) na podstawie podpisanych protokotéw czesciowego odbioru robdt, jesli
odbiory czgsciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robét - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami cze¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 70% wartosci

umownej.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na

zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.

U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej

czescig objetg przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminow wykonania robot
budowlanych.
§7
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
zgodne z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: Projekt budowlany, STWIORB i Przedmiary robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywacé teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesic¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowg i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jako$¢ wykonanych robdt
I jako$¢ materiatow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

* niepotrzebne skresli¢
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materialy beda posiada¢é wymagane prawem 1 przepisami atesty
i certyfikaty, a sprzet i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy bedg posiada¢ wymagane
przepisami dopuszczenia do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicieli organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezb¢dnych danych informacji wymaganych
ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujacym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materiatow 1 sprzetu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:
1) terenu robot,
2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,
3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,
4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowiazany do statego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu
i odpadéw powstatych w trakcie prowadzonych rob6t oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpozniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych
w trakcie prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:
W  przypadku odpadéow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.
Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowsg, winien uporzadkowaé teren budowy
natomiast tereny bezposrednio przyleglte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia roboét, przywrocié¢ do
stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robét ulegajacych zakryciu oraz 0 terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wiasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.
Wykonawca jest zobowigzany do:
1) pisemnego zgtaszania do odbioru robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni
robocze przed planowanym terminem ich zakrycia,
2) pisemnego zgltaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i1 przedlozenia

* niepotrzebne skresli¢
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17.

1.

2.

Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdznigj
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia

nastepnego od daty zgloszenia).
§8

Podwykonawstwo

Nastepujaca/e czgsc/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na

.......................... , ktora wykona ................... (podaé nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................

lub:
2) brak czesci zamoOwienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podang w ust. 1 czg$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
Podwykonawca umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastgpnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgodg¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedlozonej umowy o podwykonawstwo
(lub jej zmiany), uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robot, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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9. Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415,
429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem terminoéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajagce z umowy, jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedlozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.  Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czgsci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura
byly wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 13 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosSci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstalty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajag Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
1. Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
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2.

powszechnie obowigzujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu 1 sasiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaC odpowiedzialnos¢ deliktowa,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

4.

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 1.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstale w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- w mieniu 0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrgbnym obowiazkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;
Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowe] bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony
ubezpieczeniowej na co najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia
okresu wykonywania umowy.

Kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedhuzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowe]j najpozniej na 7 dni przed uplywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowe;.

Wraz z kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca

kazdorazowo obowigzany jest rowniez przedlozy¢é dokument potwierdzajacy optacenie sktadki

ubezpieczeniowej. W przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest
przedktada¢ dokumenty potwierdzajace optacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem
wynikajacym z polisy ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ UmMoOwe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne i uprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajagcego warunkach niz wcze$niejsze.

* niepotrzebne skresli¢
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8. W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajagcy ma prawo

do odstgpienia od umowy.

9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnosc¢
oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow 1 wydatkow zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych, powstatych w szczegdlno$ci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwaly chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwala
choroba 0so6b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10.Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajacemu.

§ 10
Kontrola realizacji robét

1. Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakos$ci materiatdow, ktore sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robot.

2. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane bgda przez Wykonawce na wilasny koszt.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:

1) usuni¢gcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,

2) usuniecie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robdt budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢
wykonania nie spelniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umowa.

5. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcow).

6. W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie rob6t jest niezgodne
Z umowa, to koszty tych badan obciazaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materialow lub wykonanych rob6t z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

7. Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
i poprawno$ci wykonanych robot budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania calkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnos$ci
wykonania robot budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robot

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robot okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je

niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania

* niepotrzebne skresli¢
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prowadzenia robot 1 zgda uzycia materialow, sprzgtu i elementow o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.

2. Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wplywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ uczynic.

3. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbior przedmiotu umowy

1. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowos$ci do odbioru, z zastrzezeniem § 7
ust. 17 umowy, strony przystapia do odbioru robét. Datg rozpoczgcia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wtasciwie umocowane do dokonania odbioru robdt w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

3. Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy materiaty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W
przypadku brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczecia procedury odbiorowej nie
rozpoczyna biegu. Po uzupetieniu brakow dokumentacji w ciagu 7 dni, strony przystapia do czynnosci
odbiorowych.

4. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastgpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
i podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunigcia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia
wad w oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialno$é
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza sig, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwigzane z usunieciem wad, okre$lone w ust.5 jak rowniez roboty okreSlone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na
uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg.

* niepotrzebne skresli¢
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8. Jezeli okreslone w ust. 5 i 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koficowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu

umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od $§wiadczen gwarancyjnych okreslonych w §
15.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w wusunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie re¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usunigcie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie
z § 8ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
0 ktérym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastgpng godzine,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.

10) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2
w naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwtoke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowag w wysokosci 300,00 zt
za kazdy dzien zwloki.

2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
usuni¢cia usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1
pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 110 i 12) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w oswiadczeniu
Zamawiajacego. Na okoliczno$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note wymagalng w terminie jej
wystawienia platng w drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

* niepotrzebne skresli¢
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§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres dhuzszy niz 2 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych
od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robodt tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czeSci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg$ci umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia

0 odstgpieniu przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie
(tacznie z podatkiem VAT) 1. KWOLE ..coooriiiiiiiieie e zt (slownie:

e wformie: Lo

2. Zamawiajacy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z naleznosci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do polowy okresu, na ktory zostala zawarta
umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potragcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktoérym
dokonuje zaptaty faktury.

3. Termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

* niepotrzebne skresli¢
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosSci
zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w przypadku
rozwiazania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi
zawieraC zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
wyplacenia Zamawiajagcemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do facznej wysokosci, o ktoérej mowa
w ust. 1 z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznosci
z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0d potwierdzenia autentyczno$ci podpisow 0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek
Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacych terminach:

1) czgs$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie rob6t w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czes¢ to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji, nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§ 16
Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okresleniem warunkoéw serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjng Wykonawca dostarczy najpdzniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od
daty zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta
dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce. Po
tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwtoke W wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstatymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

5. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

* niepotrzebne skresli¢
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§ 17
Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowien zawartej] umowy moze nastapi¢ wylacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu
Stron wyrazong na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokdt koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe

1. Strony wzajemnie ustalajg, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych 0s6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co
oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac¢ tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okresSlonymi w
ust. 31i 6.

3. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.

4. Dane osobowe o0sob bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
W celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych s3 strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
W niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

5. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz W okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjng pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem

E3]

................................................... z dopiskiem ,,.....................7

* niepotrzebne skresli¢
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem niniejszej
Umowy. Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac danych osobowych do
panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione organom
uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na
pismie podmiotom §wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§ 19
Postanowienia koncowe
1. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
2. Wymienione w umowie zatgczniki stanowig jej integralng czesce.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skresli¢
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW

Zatgcznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNilU ......c.cccueeiereeaiiiieeeeaeiiee e e e

- 1o ¢ F= N = =LY OTP TP PPPT R RPPPI

VY (o] o F= o NP PPPR S OPPPPPPRN

B T U 143 o1V = W (| 4o o1 - ) AP PPP R SOPPPPPPPRN

O 4= To (a1 o A0 4 To SRR

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1.

Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy Srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczagcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

* niepotrzebne skresli¢
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr................ zdnia ...........e.es dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:
B) e

C) e

2) przedstawicieli Wykonawcy, w sktadzie:

. )

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..ottt zt.
(o) A= PSP P PR PP PP PPUPPPPPINS )
2) BrUtto WYNOSI ...eeeeiiiiiiice et zt.
(SEOWNIE: .ttt e oottt e e e ettt e e e e a et e e e e e e ea b et e ee e e e neeee e e e e nne sanbbree e e e anbee e e e anreeean )
6. Termin wykonania do dnia.......ccccoooooiieiiiiiiiine e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu
realizacji zaméwieniao .................. dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

* niepotrzebne skresli¢
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8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e Q) e
D) D)
C) et C) e

Whnioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr .......

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr........cceeveunnnen. zdnia.............

WYKONYWANYCR PIZEZ: ...ttt ettt ettt et ettt eenes

................................................................. nazwawymnawcy

N NMIEIUCHOMOSCI ...ttt et ettt et ettt e

adres
POIEGAJGCYCIN N e e
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imie i nazwisko
Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imie i nazwisko imie i nazwisko

2 e
S PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny

1. Przeprowadzony wdniu .............cceeeninis r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru z dnia ................coeiene.
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczeniarobdt ..........................

wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1
2 ISP
)
RPN
)

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze

sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

* niepotrzebne skresli¢
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC DRUGA - Odbidr usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ...........c.cceeveeiinennnne.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowos$ci odbioru zdnia ...t

3. W odbiorze uczestniczyli:

Czlonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... 1 PP P
imig i nazwisko imig i nazwisko
TP PR PP PP PPIPR
B B
4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
......................................................... s

podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a §.. ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawey :........c.coovviiiiiiiiinininn.
ilo$¢ dni zwtoki
by § ... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegdlnych
zadan powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ...........c..cccoveviiiinnnn.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokosci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........ccccceevieeninnns
2) zamontowang stolarke otworowg* - z dniem:.........cccccecvvveviiennnen.
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:..........ccccceeviiiernennn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns
................................................................. R
N MIEIUCHOMOSCI ...ttt ettt et ettt et e e e n e e
adres
doumowy Nr.........ceeveuennen. zdnia............. dla robdt polegajacych na ..o

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiiiii w obecnosci:

imie i nazwisko

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e
S R PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu ...............cceeenee. r

2. W oparciu 0 ZQIOSZENIE .........ouiuieiiiii e zdnia ..o

3. Termin usuniecia wad / usterek® .........................
wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ......iiiiii e
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robot budowlanych do
umowy tj. do dnia ......cccceeeeiiiiiieiieees *

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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