Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-111/2023/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2023

zawarta w dniu ................... r pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowg przy ul. Alojzjanéw 1 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208555 zarzadzana przez Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.: ,,Remont klatek
schodowych w budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanéw 1 w Piekarach Slaskich” obejmujacej
migdzy innymi:
* miegjscowa naprawa tynkow $cian i sufitow klatki schodowej: w zakresie miejscowa wymiana tynkow,
likwidacja nieréwnosci i sfalowan przez szpachlowanie - miejsca do uzgodnienia;
miejscowa naprawa balustrad schodowych;
e mycie tynkow $cian i sufitdw, zeskrobanie starych powlok malarskich, gruntowanie catosci gruntem
wysoko penetrujacym;
e wykonanie wzmocnienia tynkéw klatki schodowej — wykonanie siatkowania na zaprawie klejowe;;
e wykonanie zabudowy z ptyt k-g (wodoodpornych) rur centralnego ogrzewania (k1. 1/3 , k1. I/11, kl.
111/10)
e montaz naroznikow ochronnych aluminiowych (otwory okienne i drzwiowe);
wykonanie powlok malarskich metoda tapety natryskowej typu np. Gotele wraz ze zroznicowaniem
kolorystyki oraz lakierowaniem na poziomie lamperii do wys. 1,4 m— kolorystyka do uzgodnienia;
e malowanie farbg olejng wraz z miejscowg naprawg balustrad — kolorystyka do uzgodnienia;
malowanie farba olejng cokotdéw, policzkow biegdw schodowych, skrzynek elektrycznych, rur
gazowych, rur centralnego ogrzewania (bez gazomierzy i zaworow) itp.
e wymiana stolarki drzwiowej w czesciach wspolnych
e dostawa i montaz nowych tablic informacyjno-ogloszeniowych z panelem filcowym
e roboty porzadkowe w trakcie (codzienne sprzatanie po malowaniu) oraz po zakonczeniu prac
remontowych wraz z myciem posadzek i stolarki, oraz z wywozem gruzu i kosztem wysypiska;
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okres$laja: OPZ, STWiORB i Przedmiar robodt stanowigce
zatgczniki do umowy.
3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi 1 obowigzujagcymi normami
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5.

przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm.).
W zakres robot budowlanych wchodzg réwniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w OPZ, STWiORB i Przedmiarze robot oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 7, w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sa robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot
okres$la § 4 ust. 8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialdow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,
zaniechania robot.
§2
Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 30.04.2024 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobach:
1) Pan Marek Bielicki — koordynator.
2) Pan Marian Pradellok — inspektor nadzoru budowlanego
Kierownikiem robot ogdlnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
T
Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:
1)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................cccceceeeee.....OTAZ
pod adresem e-mail: ............cooiiiiiiiiii
Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. 32 3564000 oraz adresem e-mail:
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zgm(@zgm.piekary.pl

6. Strony bedg porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

7. Zmiana 0sob wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowa¢ mailowo drugg stron¢ o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczeg6lnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiScie wykonanych i odebranych robét.

2. Podstawe do okreslenia warto$ci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.

3. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg ............... 7k
netto 8% VAT = .......cccueueeee. zl brutto (stownie: ........ocevniiiiiininnen ), ktorego wysoko$¢ wynika z
zalaczonej oferty zgodnej z OPZ, STWiORB i Przedmiarem robét.

4. Ustala sig, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaly zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga by¢
wykonane na podstawie protokotéw konieczno$ci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotdéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz uj¢te w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreSlone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 7. Podstawa zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
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podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym roOwniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okreSlone na podstawie kosztorysoOw zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceng roboty ,,pierwotnej”’, a wigc roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowiazany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robot nastagpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robdt ujetych w OPZ oraz STWiORB, przedmiarze
odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ilosci wynikajacych z obmiaru
naktadoéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platno$ci wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze ptatno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony
w OPZ, STWiORB i Przedmiarze robot.

2. Podstawa zaplaty za wystawiong fakture bedzie protokét odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu
wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli
stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

4. Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

5. Wykonawca nie moze bez pisemne] pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego przeniesc
wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku powierzenia wykonania czeSci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

7. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspélnota
Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanéw 1 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary
Slaskie NIP 4980208555.
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10.

11.
12.

Faktura powinna zosta¢ dor¢czona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Pickary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ wystawienia czeSciowych faktur VAT:

a) faktury czesciowe za zakonczone poszczegdlnych prace na podstawie podpisanych protokotow
czesciowego odbioru robdt, jesli odbiory czesciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami cze¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wartosci

umowne;.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.

7 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej

czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot

budowlanych.
§7
Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: OPZ, STWiORB i Przedmiar robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika robot posiadajacego uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowa i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jako$¢ wykonanych robot
1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materialy beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiadaé wymagane przepisami
dopuszczenia do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicieli organow panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezb¢dnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.
Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow i sprzetu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na zgdanie Zamawiajgcego odsungé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
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bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robdt az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wilasciwych warunkéw pracy, szczegdlnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu
1 odpadoéw powstalych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robét i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).

11. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadow powstatych w
trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

12. Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13. W przypadku odpadéw niebezpiecznych, Zamawiajagcy wymaga przedtozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

14. Wykonawca po zakonczeniu robdt objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wiasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).

§8

Podwykonawstwo

1. Nastepujaca/e czgs¢/i (zakres) zamoOwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktorg wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:

..................... Z 0S0ba (imig i nAzWisko) .............cccoevuvnnin..

*niepotrzebne skresli¢
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2.

10.

11.

12.

)
lub:
2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemnej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowiazany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robot, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonanie roboét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowac z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajgce z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
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i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedtozonych Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Dowody, o ktérym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢é Zamawiajacemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawc/y/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej ptatnosci faktury za roboty okre§lone w umowie, o ile roboty objete fakturg byty
wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

16.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajag Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Wykonawca jest zobowigzany do: posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dzialalno$ci i posiadania mienia
na ewentualno$¢ szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzeniem robdt, w nastepstwie, ktorych
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej
w miejscu 1 sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniac
odpowiedzialno$¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytulu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem
przynajmniej o klauzule:

1) dotyczaca szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;
2) dotyczaca szkdd w mieniu powierzonym, ktore stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych czynnosci.

2. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 200.000,00 zt i ma obejmowac caty okres
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedlozy¢é aktualng polise
ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania sktadki.

5. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
waznosci polisy ubezpieczeniowej na czas wynikajacy z podpisanego przez strony aneksu terminowego do
umowy.

6. W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo
do odstgpienia od umowy.

7. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz
zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
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Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw 1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z o0sob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg
0s0b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

8. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach
okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajagcemu.

§10
Kontrola realizacji robét

1. Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakos$ci materiatéw, ktore sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robot.

2.  Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane bgda przez Wykonawce na wilasny koszt.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:

1) usuni¢cie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym przepisami lub niniejszg umowa,

2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czes$ci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows3.

5. Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzaé kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcow).

6. W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowsa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajgcych zgodnosé
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

7. Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakos$ci
i poprawnosci wykonanych robét budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania calkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania
robo6t budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robét
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robot okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — woOwczas Zamawiajacy wzywa na pismie do zaprzestania
prowadzenia robot i zagda uzycia materiatow, sprzgtu i elementéw o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania Zamawiajacy moze rOwniez przedstawic tacznie.
2. Jesli w ocenie Zamawiajgcego, przyczyny okre$lone w ust. 1 wplywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czeéci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
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3. Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajgcego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbior przedmiotu umowy

1. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

2. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wtasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

3. Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawieraé w szczegolnos$ci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.

4. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastgpi w formie protokolu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuni¢cia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunigcia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego rob6t budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy wraz oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza sig, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwigzane z usunieciem wad, okreSlone w ust.5 jak rowniez roboty okreSlone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

8. Jezeli okreslone w ust. 5 i 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koficowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

—_—
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1) zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtloki,

2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okre§lonego w umowie, za kazdy dzien zwtloki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnosci zgodnie z §
8 ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt.

9) z tytuhlu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2
w naradzie, w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umowy netto okreslonej w umowie.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia
usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6), 7), 8), 9) i 10) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okoliczno$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego przenoszacego wartosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

*niepotrzebne skresli¢
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3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czeSci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czeg$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT) t].  KWOLE oot 7zt (stownie:

veeev......) Na zasadach okreSlonych w art. 148 ust. 1 Ustawy
prawo zamowien publicznych w formie: ...l
Zamawiajacy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z naleznosci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie peinej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do polowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktorym dokonuje zaptaty
faktury.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowacé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy upowazniony
jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w szczegélnosci w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi zawieraé
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznoSci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznosci podpisow

*niepotrzebne skresli¢
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0sOb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajgcego przez bank prowadzacy gléwny rachunek
Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacych terminach:
1) czg$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czesc¢ to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytuhu rekojmi za wady lub gwarancji, nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robdt budowlanych.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okre§leniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robot budowlanych. Karte gwarancyjng bedaca zatacznikiem do umowy, Wykonawca dostarczy
najpézniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego, rowniez w formie elektronicznej, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki
1 braki, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznos$ci termin
ten nie moze zosta¢ dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory
wigze Wykonawce. Po tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci ina zasadach
okreslonych w § 13.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usuniecia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstaltymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.

5. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

§17
Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokdt koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe
1. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych 0s6b wyznaczonych do
kontaktoéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

*niepotrzebne skresli¢
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1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bgdzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.
. Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.
. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze osoby begdace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:
a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7
. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na pismie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.
§19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Wymienione w umowie zalgczniki stanowig jej integralng czesc.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢
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ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

*niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNilU ......c.cccueeiereeaiiiieeeeaeiiee e e e

4= 4o F= 1V = = o3 TSP PP TP PP PPPPPPPPPRO

A Y (o] T= o= R TP P PP P POPPPPPPPPRIN

L T 0144 To )V I (T Ao [ - ) PP UPPTPR

4. Przedmiol UMOWY: ..oiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt st e e s a e e e e sttt e e s b et e e aa b et e e s e et e e an e e e e e st n e e e e sne e e e nnnn e e e s nneee s

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1.

Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy Srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczagcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).
Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

*niepotrzebne skresli¢
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ........o.eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

. )

C) e

2) przedstawicieli Wykonawcy, w sktadzie:

.

C)

4. Stwierdza sie koniecznos$¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..ottt zt.
(SHOWNIE. ettt e e e e ettt e e e e s bt e e e e e eaaee e e e e e e eatbaeeeeeanaeeeeeaaanas enttreeeeeanraeeeeeannraeen )
2) DIULEO WYNOST ..oeiiiiiiee e zt.
(SHOWNIE. ettt e e e e ettt e e e e s bt e e e e e eaaee e e e e e e eatbaeeeeeanaeeeeeaaanas enttreeeeeanraeeeeeannraeen )
6. Termin wykonania do dni@............coovvriieiiiiniiiiie ey spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigcia terminu realizacji
zamowienia o .................. dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

*niepotrzebne skresli¢
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8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e Q) e
D) D)
C) et C) et

Whnioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr ........

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr..........c..oeeeeee. zdnia.............

WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e ettt et ettt ettt ettt et as

................................................................. A

NA NIEIUCNOMOSCI ... ettt ettt ettt ea e eenes

adres
810 =T F= =T Y] N o - P
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat .............coeeiiiiiiiiiiiiiina w obecnosci:
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L P
imig i nazwisko imig i nazwisko

P N
R PP B T PP

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1. Przeprowadzony wdniu .............cceeeininn. r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru z dnia ....................o..ll
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia robdt ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

) PP PTRPPTR
7 PRSPPI
) I PSP
TP PTRPPPI
) PSR

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robot objetych umowg zgodnie ze

sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

*niepotrzebne skresli¢
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

*niepotrzebne skresli¢
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ...........c.cceeveuiiiennnne.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowos$ci odbioru zdnia ..............cceieni.

3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... 1 PP P
imig i nazwisko imig i nazwisko
TP PR PP PP PP
B B
4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
......................................................... s

podpis

CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

*niepotrzebne skresli¢
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1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwtoka w wykonaniu poszczegodlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ..o
ilos¢ dni zwioki
by §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ...........c.coeeveiniennnne.

ilo$¢ dni zwioki

2. Wyliczenie wysoko$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........ccccceviieeiinnens
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:.........ccccceceveriirrnnnen.
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:..........ccocveeviieeineenn.

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

*niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns
................................................................. A
N MIEIUCHOMOSCI ...t ettt et et ettt e et e e e
adres
doumowy Nr.........cceveueenen. zdnia............. dla robdt polegajacych na ..o

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiiiia w obecnosci:

imie i nazwisko

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e
S L PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu ...............cceeenee. r

2. W oparciu 0 ZQIOSZENIE .........ouiuieiiiii e zdnia ..o

3. Termin usuniecia wad / usterek® .........................
wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

*niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiii i
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

*

umowy tj. dodnia .....cccceeeeeiiiiiiieiieeeee s

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis

*niepotrzebne skresli¢
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