Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-62/2023/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2023

zawarta W dniu ................... r pomigdzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Papieza Jana Pawla 11 40 w
Piekarach Slaskich NIP 4980209537 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary
Slaskie,

ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamowien w imieniu Wspodlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.: ,,Docieplenie
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Papieza Jana Pawla II 40 w Piekarach Slaskich”
obejmujacej miedzy innymi:
— docieplenie $cian zewnetrznych;
— docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
— docieplenie $cian przyziemia (cokot);
— wymiana okien piwnicznych;
— zamurowanie otworu drzwiowego - montaz okna
— remont posadzek balkonow wraz z wymiang balustrad;
— montaz pokrycia dachu;
— wymiana obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem,;
— opaska okapowa ;
— remont komindow;
— remont wejécia do budynku — Klatki schodowe;
— montaz instalacji odgromowe;j ;
— montaz zbiorczej instalacji antenowej ;
— montaz monitoringu wizyjnego;
2. Szczegolowy zakres przedmiotu zamdOwienia okreslaja: Dokumentacja Projektowa, STWIORB i Przedmiary
robot stanowiace zataczniki do umowy.
3. Prace bedg wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczeg6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
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zm.).

. W zakres robot budowlanych wchodza réwniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia

bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen

ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i

Przedmiarach rob6t oraz robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 7, w sytuacji, gdy wykonanie tych

robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami.

. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy wykonanie okreslonych roboét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty

takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s robotami ,,zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot

okresla § 4 ust. 8.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w

ofercie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny, zmiany obowigzujacych
przepisow lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robdt dodatkowych,

zaniechania robot.

§2
Termin realizacji
. Termin realizacji umowy: do 30.12.2023 r. od daty zawarcia umowy.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robo6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzér nad robotami
i odbior zadania w osobach:
1) e - koordynator.
2)

Kierownikiem robot ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
T

Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

2

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................cccceeueeneenn...OFZ




Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

pod adresem e-mail: ...

Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. ................... oraz adresem e-mail:

Strony beda porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze

ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wtasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —w

zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczeg6lnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
. Podstawe do okreslenia wartosci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.

Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ...............
zh netto 8% i 23% VAT = ....cccevuvnennnnns z} brutto (slownie: .......ccceveiiiiiaiieininnnn ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i Przedmiarow robot.
Na powyzsza kwote sktada sig:

1) Prace zwigzane z brytg budynku VAT 8%:

NEttO: oo

Brutto: .....ooii

2) Prace poza bryta budynku VAT 23%:

NEtto: «.veee i

Brutto: ..o

3) Opinia kominiarska 23%:

NEtto: «.veee i

Brutto: ...

Ustala si¢, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

Wszelkie inne roboty nieujgte w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 5, moga
by¢ wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robdt i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do
robdt zaniechanych.

Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
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wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreSlone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 7. Podstawa zmiany
wynagrodzenia bgdzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystgpujacych w
kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto§ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego, wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy
zastosowaniu nastgpujacych sktadnikow cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materialow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug
$rednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa §laskiego aktualnego
na dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogo6lnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowe;,
ofert handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach zostanie okreslone na podstawie kosztoryséw zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceng roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajgcego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust.8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roznica pomiedzy kwotami okreSlonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych przewyzszy warto$¢
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie warto$ci robdt nastgpi na
podstawie kosztorysu powykonawczego bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWIORB,
przedmiarach/rze odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy 1 ilosci
wynikajgcych z obmiaru naktadow rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platno$ci wynagrodzenia

1. Strony ustalaja, ze ptatno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony
w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i Przedmiarach robot.

2. Podstawa zaplaty za wystawiong fakture bedzie protokdét odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.
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10.

11.
12.

Zaptata wynagrodzenia begdzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury

Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym

przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci przystugujacych mu z

tytulu niniejszej umowy na osobe trzecig pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona begdzie przez Wykonawce na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Papieza Jana Pawla II 40 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60,

41-940 Piekary Slaskie NIP 4980209537.

Faktura powinna zosta¢ doreczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen.

Jerzego Zigtka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystawienia czeSciowych faktur VAT:

a) faktury cze$ciowe za zakonczone poszczegdlnych prace na podstawie podpisanych protokotow
czgsciowego odbioru robdt, jesli odbiory czesciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robét - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami czg¢$ciowymi nie moze przekroczy¢é 80% wartosci

umownej.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg elektroniczng na

zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej

czgsScig objetg przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot

budowlanych.
§7

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy
zgodne z zakresem okreSlonym w WRZ obejmujagcym: Dokumentacje Projektowg, STWIORB i Przedmiary
robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywaé teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesic¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etykg zawodowsa i postanowieniami
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niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za jako$¢ wykonanych roboét
i jako$¢ materiatow, ktore zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materialy beda posiadaé wymagane prawem i przepisami atesty
i certyfikaty, a sprzet i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane
przepisami dopuszczenia do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren robot przedstawicieli organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezb¢dnych danych informacji wymaganych
ustawa Prawo budowlane.
Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajagcego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materiatow 1 sprzetu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsunaé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wiasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych

przez siebie robot az do momentu odbioru,
3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,
4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbgdnych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonaweca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu

11.

12.

13.

14.

15.

16.

i odpadéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpozniej w terminie ustalonego odbioru robdt i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych

w trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowsg, winien uporzadkowaé teren budowy

natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do

stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic roboty

do stanu poprzedniego.

Wykonaweca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zgtaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni
robocze przed planowanym terminem ich zakrycia,
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17.

1.

2.

2) pisemnego zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robdot budowlanych, nieobjetych

zaméOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdznigj
W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia
nastepnego od daty zgloszenia).
§8

Podwykonawstwo

Nastepujaca/e czgsc/i (zakres) zamowienia zostanie/a zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na

.......................... , ktora wykona ................... (podac¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0S0bg (imig i nAzWisko) ............cccvveevennnnn.

lub:
2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podang w ust. 1 czg$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
Podwykonawcg umowy w formie pisemne;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgodg¢ na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
(lub jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowiazku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robdt, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Wytaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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9. Wpykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415,
429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem terminoéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajagce z umowy, jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedlozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
w czesci przypadajacej Podwykonawc/y/om Iub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura
byly wykonywane przez Podwykonawce

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15.Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktoéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaplacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstalty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajag Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
1. Wykonawca jest zobowigzany do: posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i1 posiadania mienia
na ewentualno$¢ szkod, ktéore moga zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot, w nastepstwie, ktorych
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej
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W miejscu 1 sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniaé

odpowiedzialno$¢ deliktows, kontraktowa oraz z tytulu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem

przynajmniej o klauzule:

1) dotyczaca szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;

2) dotyczaca szkod w mieniu powierzonym, ktore stanowito przedmiot obrobki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych czynnosci.

. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt i ma obejmowac caty

okres realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedlozy¢é aktualng polise

ubezpieczeniows, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania sktadki.

. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia

waznosci polisy ubezpieczeniowe] na czas wynikajacy z podpisanego przez strony aneksu terminowego do

UMowy.

. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

do odstgpienia od umowy.

. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢

oraz zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztéw 1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z o0sob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcoéw oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwalg
chorobg 0s06b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§ 10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakosci materialow, ktére sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy zramienia Zamawiajacego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pi$mie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czesSci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢
wykonania nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejsza umowa.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzaé kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak 1 przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcow).
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W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakoSci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie roboét jest niezgodne
Z umowa, to koszty tych badan obciazaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajacych zgodnosé
materiatlow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
i poprawno$ci wykonanych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza sie¢ do jakoSci i poprawnosci
wykonania robdt budowlanych.
§11
Nienalezyte wykonanie robot
W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robot okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania
prowadzenia robdt i zagda uzycia materiatdw, sprzetu i elementéw o odpowiedniej jako$ci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zgdania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajgcego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust.2.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowo$ci do odbioru, z zastrzezeniem § 7
ust. 17 umowy, strony przystapig do odbioru robét. Datg rozpoczecia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robdt w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczecia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji
przedmiotu umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W
przypadku brakéw w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczecia procedury odbiorowej nie
rozpoczyna biegu. Po uzupetieniu brakéw dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapia do czynnosci
odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastgpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu i
dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy i
podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznosc¢
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usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usunigcia
wad w oznaczonym terminie upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wraz oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwigzane z usunigciem wad, okreSlone w ust.5 jak rowniez roboty okreSlone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na
uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢é dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

8. Jezeli okre$lone w ust. 5 i 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru kofcowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych w
ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie re¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie
z § 8ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o
ktérym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zt.

9) z tytulu nieuzasadnionej nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust.
2 w naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) odstapienie od umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci umowy netto okreslonej w umowie.

2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru

11
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usunigcia usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawg naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
QOdstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat rob6t albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czgéci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia

0 odstgpieniu przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie
(tacznie z podatkiem VAT) 1. KWOE .ocooeriiiiiiiicic e zt (slownie:

veee.....) na zasadach okreslonych w art. 148 ust. 1 Ustawy
prawo zamowien publicznych w formie: ................cociiiin..

2. Zamawiajacy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do polowy okresu, na ktdry zostata zawarta
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umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktoérym

dokonuje zaptaty faktury.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

formach okreslonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.

Termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caly okres wykonania

przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia

roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy upowazniony

jest do zatrzymania czg$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej wysokos$ci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci w przypadku

rozwiazania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi

zawiera¢ zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego

wyplacenia Zamawiajagcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa

w ust. 1 z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porgczyciela w udzielanych

Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zgdania wyplaty naleznosci z

tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznosci podpiséw

0sOb uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek

Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy wykonanie robot w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢, nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robot budowlanych. Karte gwarancyjna bedaca zalacznikiem do umowy, Wykonawca
dostarczy najp6zniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego, rowniez w formie elektronicznej, usunie na swoéj koszt wszystkie wady, usterki
i braki, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznos$ci
termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin,
ktory wiaze Wykonawce. Po tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach
okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zostaé dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
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Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu
Stron wyrazong na piSmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§ 18

Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych oséb wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co
oznacza, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej
Umowy.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi
przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okreslonymi w
ust. 31i 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony

Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.

. Dane osobowe 0sob bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
W niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.
. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz W okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza
przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:
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a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjng pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem niniejszej

Umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywaé danych osobowych do

panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostgpnione organom
uprawnionym na podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na
pi$mie podmiotom $wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§ 19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr ... do umowy.

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLAC /MIEJSCA BUDOWY

Sporzadzony W dNill ......cccoevveeiiiieeiiiieeniie e

1. ZAMAWIAJACY .oveiiiiiieitieie ettt
p LAV o] g Yo PR PR
K I U 14210V (a4 1 =) SRS
4. Przedmiot UMOWY: ....iciiiieiecie ettt ettt e et e st e ta et e s seesbeebeantesneesseenseaseeneens

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* oraz przekazaniu dokumentacji
PrOJEKIOWE] M@ ....vee ittt ettt et ettt et et e et et e et eeaes
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

dokonala wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z
nastepujacymi uwagami i warunkami:

1. Kierownik budowy (robodt) do dnia ........ccccverveiiieninnnnnne dostarczy kserokopie uprawnien
budowlanych oraz ztozy pisemne o$wiadczenie stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami).

2.Po otrzymaniu tego o$wiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.

3.Wykonawca do dnia ..., wystagpi do Zamawiajacego, a w przypadku zajecia
pasa drogowego — takze do wtasciwego zarzadcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na
zajgcie terenu ulicznego.
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4.Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Oznakuje i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot
oraz znajdujagce si¢ na nim obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy
geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Bedzie dbal o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy.

5.Wykonawca do dnia .......ccccceevveieiieiesiieieee e ustawi w widocznym miejscu tablice informa-
cyjna zawierajaca co najmniej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy
Zamawiajacego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru,
przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy musza by¢ zgodne z obowigzu-
jacymi przepisami.

6.Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktére to wypadki moga po-
wsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechani-
cznych (art. 652 k.c.).

7. Kierownik budowy zobowigzany be¢dzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zag-
rozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

8.Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

18. Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza* / nie obcigza®™ Wykonawce.

19. Odczyt stanu licznikdw:

11.W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowig-
zany jest on do wstrzymania robot budowlanych i bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego
organu 1 Zamawiajgcego.

12.Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

14. Whasciciel / wladajacy terenem w przypadku, gdy nie jest nim Zamawiajacy / ustala szczegdlne
warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

15.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawia-
jacemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzglednieniem ponizszych wymogow:
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Przedstawiciele Zamawiajacego:

L s
2.
Przedstawiciele Wykonawcy:
L —————
2 e
Przedstawiciele wlasciciela / wladajacego terenem (w przypadku, gdy nie jest nim
Zamawiajacy):

L —————————————-

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr ... do umowy
PROTOKOL

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH/ZLECENIA

WYKONYWaNYCh PIZEZ. . ...t e e e e e e et aeans
firma Wykonawcy na nieruchomosci: ........................ Piekary Slaskie,

AOMES: .o

Odbioru w dniu ze strony Zamawiajgcego

dokonal:.... ...

imi¢ 1 nazwisko w obecnosci:
Cztonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy

L L
imig i nazwisko imig i nazwisko

2. e 2.

S S

CZESC PIERWSZA - Odbi6r koncowy

1. Przeprowadzony w dniu ...l
2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ................ceeinenn.n.
3. Termin zakonczenia robot .................. wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazal a Zamawiajacy otrzymat dokumenty wymagane umowa:

5. W wyniku dokonanego odbioru stwierdzono, ze:

wykonano zakres robot objetych umowa zgodnie ze sztuka 1 wiedzg budowlang / nie stwierdzajac /
/ stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad 1 usterek:
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usuni¢cia/* i ustalono termin ich usuni¢cia / na

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

CZESC DRUGA - Odbior usterek
1. Odbioru dokonano w dniu ...........ceeeeiiiiiiinann...

2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajacego Przedstawiciele Wykonawcy
1) o 1)
2) s 2)
3) et ————— 3)

3. W wyniku odbioru stwierdzono:
1) wady 1 usterki opisane w Czgs$ci Pierwszej w pkt. 5 zostaly usunigte *
2) wady i usterki opisane w CzeSci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*

CZESC TRZECIA — Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1) Na podstawie § ......... umowy ustala si¢ obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy o kwote ............. zl netto.
2) Zgodniez§ ...... umowy nalicza si¢ kary umowne.**
3)  DlaWykonawcy:
A . ) zwloki w terminie zakonczenia umowy:
0,2% X v X e S
nettowg § ........ ilo§¢ dni zwtoki
B)§ ....... ) zwtoki w terminie usuwania wad:
0,29 X ovveeeeiiiireeeeeeee, ) T T ————
nettowg § ......... ilo$¢ dni zwtoki
X I ) zwtoki w terminie usuwania wad:
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0,2% X toveeeeeeeeeeeeeeeeeinnn, X tiiieiinieerernnnns T

nettowg § .......... ilo$¢ dni zwloki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji
1. Okres gwarancji uplywa zdniem ............................e.

2. Ustala sig, ze przeglad gwarancyjny bedzie miat miejsce w okresie do 7 dni przed datg z pkt. 1.*

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Wykonawcy
Podpisy Zamawiajacego

data i podpis data i podpis

* niepotrzebne skresli¢

** UWAGA:Kary nalicza si¢ od dnia nastepnego po dniu, w ktérym czynno$¢ miata by¢ wykonana,
jezeli liczba dni jest wieksza niz 1 dzien.
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