Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wz6ér umowy — zalacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Wspdélnota Mieszkaniowa przy ul. Gen Andersa 3 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208733 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie, ul.
Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawic Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.: ,Remont instalacji elektrycznej klatek schodowych i piwnic wraz z pracami towarzyszacymi i
porzadkowymi.”
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslaja: Przedmiar robot, STWiORB i OPZ stanowiace
zatgczniki do umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
4. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczeg6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
5. W zakres robot budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wlasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatdw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Przedmiarze robot, STWiORB i OPZ oraz robot
dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami.
7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robdt bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla
§ 4 ust. 8.
8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje 1 konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
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poszczegblnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
9. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robot zamiennych, koniecznych robét dodatkowych,
zaniechania robot. Protokoty sporzadzane sg i podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja
przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy: do 5 miesi¢cy od daty zawarcia umowy
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia rob6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania si¢ stron
1. Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy, w osobie: Pana Tomasza Kitel

oraz inspektora nadzoru:

1) Dla robot elektrycznych: Pan Piotr Opoka
odpowiedzialnych za nadzér nad robotami i odbior zadania.
2. Wykonawca powotuje kierownika robot koordynatora, odpowiedzialnego za realizacj¢ przedmiotu umowy,

W OSODIE ..ouiiniiiiiiii e oraz kierownika robét:
1) Dlarobét elektrycznych: ..............coeoenennt.
3. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajagcym pod numerem ......................ccccesueeee....OT2Z

pod adresem e-mail: ............coiiiiiiiii i,

4. Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl

5. Strony bedg porozumiewac si¢ w nastgpujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

6. Zmiana oséb wymienionych w ust 1 do 2 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedzg. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

2. Podstawg do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postgpowaniu.

3. Strony ustalajg, Ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta ............... zl
netto 8% VAT =.................. z} brutto (stownie: .......ccceeeiniiiinininnn. ), ktérego wysokos$¢ wynika z
zalaczonej oferty zgodnej z OPZ, STWiORB i Przedmiarem robét.
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4. Ustalasig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaly zmianom oraz nie bedg waloryzowane.
5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot
zaniechanych.
6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne
do wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostana okre$lone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 9. Podstawg zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktérych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastgpujacych sktadnikéw cenotworczych:
1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferts,
2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,
3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,
4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogoélnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,
5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 5 1 w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego 1 ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) cene zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roéznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robét ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy 1 ilo$ci
wynikajacych z obmiaru naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnos$ci wynagrodzenia
1. Strony ustalaja, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglgdnieniem
postanowien § 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych
okreslony w OPZ, STWiORB i Przedmiarze robot.
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2. Podstawg zaplaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokot odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystawienia czesciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegélne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) faktur¢ koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robédt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturg cze$ciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

5. Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury

Zamawiajacemu wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez

przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

6. Data spelnienia §wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies$¢

wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia pod rygorem odstapienia od

umowy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

9. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona begdzie przez Wykonawcg na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Gen. Andersa 3 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940

Piekary Slaskie NIP 4980208733, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnoéci w zakresie

obowiazku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

10. Faktura powinna zosta¢ doreczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen.

Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

11. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.

12. Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na

zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zaméwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym.

§6
Obowiazki Zamawiajgcego
. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej
czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przytacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwosci zamontowania urzgdzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢
media we wlasnym zakresie.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
. Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.
§7
Zobowiazania Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: OPZ, STWiORB i Przedmiarze robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesic tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowa i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako§¢ wykonanych robot
1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materiaty bedg posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiadaé wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren robdt przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsunaé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedhug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji [ub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegodlnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu

1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 .

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedtozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejszg umows, winien uporzgdkowaé teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastgpnie przywroci¢ roboty

do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze

przed planowanym terminem ich zakrycia,
2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedlozenia
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Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie

3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty

zgloszenia).
§8
Podwykonawstwo
1. Nastepujaca/e cze$¢/i (zakres) zamoéwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:
1) robota budowlana polegajacana ........................ /dostawa ................... / ushuga polegajaca
101 A , ktora wykona ................... (podac nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*
Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................
) T
lub:
2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

Na podana w ust. 1 czgs¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemnej.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedstawiony
przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca musi zawieraé
regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej] Umowy zawartej pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca, a w szczegblnosci nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca oraz okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbioréw czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$é¢
wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robdt nie moze byé wyzsza od wysokosci
wynagrodzenia wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

e) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych

f) zasady zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

3. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga
akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego od daty
otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze wyrazil zgode
na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w w/w
terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany),
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowiazku przedlozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz uslug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot nie pokrywa si¢ z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robdt, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy. Wytaczenie
wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

9. Wykonanie rob6ét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlno$ci Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301474
Kodeksu cywilnego.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w umowie
z Podwykonawcg. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedtozonych Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy Iub ustugi.
13.Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajgcej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi si¢
do kazdorazowej ptatno$ci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg byly wykonywane
przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

14.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktoéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

17.Wszelkie koszty, w tym odsetki za opoznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaly w sytuacji opisanej w ust. 16 obciazaja Wykonawce.
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18. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie p6zniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
o ile zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcom zlozyl os$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczeg6Inych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym przypadku obowiazuje réwniez ztozenie o§wiadczenia, o
ktéorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy

odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktére odpowiedzialno§¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowe] wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialno$¢ deliktowa,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popelnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 100.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,

- w mieniu 0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,

- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposéb przy realizacji przedmiotu umowy,

- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrgbnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,

- w zakresie utraconych korzysci,

- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspolpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw przy wykonaniu
niniejszej umowy;

4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
5. Kopi¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawcg, Wykonawca przedltozy Zamawiajacemu
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W
przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ dokumenty
potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy
ubezpieczenia.
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W

6. W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajgcego bezskuteczne iuprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wczesniejsze.

8. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

zastosowaé kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢

oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztéw 1 wydatkoéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwalg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcdw oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dlugotrwata choroba
0sob trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwlocznie zwroci je Zamawiajgcemu.

§10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktére sg wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnosci wykonania tych robot na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy z ramienia Zamawiajgcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatdéw, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czgéci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajag wymagan okre$lonych przepisami lub niniejszg umowsa.
Zamawiajacy moze wedtug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazgdania przez Zamawiajacego badan jako$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow, innych
niz okre$lone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie rob6t jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnose
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robét
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W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzgtu i
elementéow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbior przedmiotu umowy

. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia

Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.

17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawieraé w szczegolnos$ci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapia do czynnosci odbiorowych.

. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot

budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy

1 podpisuje protokoét odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznosc¢
usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usuni¢cia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj

koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

. Roboty zwiazane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢

wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zostaé dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,

Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
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1) zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwtloki,
2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,
3) zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad, w pismie Zamawiajacego zgtaszajacym stwierdzone wady (usterki),
4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
5) brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnos$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.
6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt.
7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 1 000,00 zt,
8) naruszenie §7 ust. 8§ umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastepna godzine powyzej 48 godzin,
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 1 000,00 zt.
10) z tytulu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
11) odstapienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,
12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwioki.
13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.
14) nieprzedtozenie o$wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.
2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usuniecia usterek i
wad w okresie gwarancji. Podstawg naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8), 9),
10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajgcego. Na okolicznos¢
naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia ptatng w drodze potracenia
wierzytelno$ci w trybie art. 498 K.C.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wartos¢ kar
umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,
jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego, lub
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub
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3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czeg$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT)  t].  KWOLE oottt ere e e e s sebeenne s zt  (stownie:
. ) wformie: Lo

Zamaw1ajqcy dopuszcza 1nny termln whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czg$ciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pelnej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ poézniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktéorym dokonuje zaptaty
faktury.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowacé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedluzy okresu wazno$ci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosSci
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi zawieraé
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tagcznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porgczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznosci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentyczno$ci podpisow 0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gldéwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacych terminach:

1) cze$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie rob6ot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) pozostata czesc to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, nie po6znie;j
niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robo6t budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpdézniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakoéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltgcznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych 0séb wyznaczonych do
kontaktoéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 31 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
ZGM.
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N

Dane osobowe 0s6b bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie

niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocth tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zww,zanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji mi¢gdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

Wymienione w umowie zalaczniki stanowig jej integralng czesc.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......cccoccueeeeeeeeiiiieeeesiiieeee e
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2. Wykonawca

3. UMOWA (NI, Z ANI): ittt e e a bt e e ettt e o b et e e s bt e e e et et e s eabe e e e aa b et e e ente e e e anbe e e e et reeenan

L 0= To [0 1o A0 4o PRI

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujagcymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Zatgcznik nr ...
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PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ..........eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

Q) e

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOST ..t zt.
(SHOWINIE. ettt e e e e et e e e e e bt e e e e e eaate e e e e e e ea b b e eeeeeanaaeeeeaaanas eanntbaeeeeaantaeeeeeaanrees )
2) DrUtto WYNOSI coceieieiiiiieec e zt
(S (o PSRRI )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7.  Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*
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8. Szczegotowe wyliczenia wartosci robot zostanie okre$lone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego:

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-28/2026/WM
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Zatgcznik nr ........

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr..........c..oeeeeee. zdnia.............
WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e ettt et ettt ettt ettt et as
................................................................. A
[aF= R a1 (=T 0T gTo ) o 0T L= o PP
adres
810 =T F= =T Y] o N o -
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiii w obecnosci
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
PP T
imig i nazwisko imie i nazwisko
PR PP
B PP S

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1. Przeprowadzony wdniu ................c.eeeeael r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruz dnia ................oll
wg§.... ust. ...... umowy

3. Termin zakonczenia robot ..........................

wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1) e
) e

) e
A) e,

5] e

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres
robét objetych umowa zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc
wystepowanie* wad

i usterek:
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy poda¢ uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

CZESC DRUGA - Odbidr usterek

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-28/2026/WM
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1. Odbioru dokonano w dniu ............coceeveinnennnn.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowos$ci odbioru zdnia ...,
3. W odbiorze uczestniczyli:
Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L PN
imie i nazwisko imie i nazwisko

2 2
B B

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czes$ci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usuniete w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ©...ovieiiiiiiiieceee
ilo$¢ dni zwtoki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey: .............cooevviinnnnn.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........cccocceeeienennen.
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:........cccceeieeeiiniennnen.
3) dostarczone i zamontowane urzgdzenia i elementy wyposazenia® -z dniem:.........ccocceveiceeeneenn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI

USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

L PP
imig i nazwisko
PP
B
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee r
2. W 0oparciu 0 ZGtOSZENIE .......cuiuieii e zdnia ....

............. w obecnosci:

imig i nazwisko

3. Termin usuniecia wad / usterek® ......................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:

1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiii i
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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