Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postgpowania: ZGM/NZ-263-76/2023/WM Wz6ér umowy — zalgcznik nr 6
Umowa nr NK-WSP-...../2023

zawarta w dniu ................... r pomi¢dzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanéw 4 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208644 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zietka 60, w imieniu ktorej dziala Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zakladu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawcg.

Niniejsza umowa zawarta zostatla na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktérych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wigksza niz kwota 130 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.:
,»lermomodernizacja budynku mieszkalnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Alojzjanow 3 w Piekarach
Slaskich” obejmujacej migdzy innymi:
e docieplenie $cian zewnetrznych;
e docieplenie stropodachu;
e docieplenie $cian przyziemia (cokot);
e wymiana okien piwnicznych;
e zamurowanie otworu drzwiowego - montaz okna
e remont balkono6w wraz z wymiang balustrad;
e  montaz pokrycia dachu;
e wymiana obrobek blacharskich wraz z orynnowaniem;
e  opaska okapowa;
e remont kominow;
e remont wejscia do budynku — klatki schodowe;
e odtworzenie instalacji odgromowej;
e montaz zbiorczej instalacji antenowej;
e  montaz monitoringu wizyjnego.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslaja: Dokumentacja projektowa, STWiORB i Przedmiary
robot stanowigce zalaczniki do umowy.
3. Prace beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczego6lnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn.
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zm.).

. W zakres robot budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia

bezpieczenstwa i wlasciwe]j organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materialow oraz urzadzen

ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznoS$ci

wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, STWiORB

i Przedmiarach robot oraz robo6t dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 7, w sytuacji, gdy wykonanie tych

robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami.

. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,

gdy wykonanie okreslonych robot bedzie zbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty

takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot

okresla § 4 ust. 8.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych w ofercie

pod warunkiem, ze zmiany te bgdg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i1 konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostgpnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegolnych materiatdéw i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, Ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, koniecznych robdt dodatkowych,

zaniechania robot.

§2
Termin realizacji
. Termin realizacji umowy: do 30.12.2023 r. od daty zawarcia umowy.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia rob6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania sie stron

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobach:

) e - koordynator.
)

Kierownikiem rob6t ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

) T

Kierownikiem robot elektrycznych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

2

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1) e,

Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................cccceeeneee.n...OT2Z
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pod adresem e-mail: ..........cooiiiiiiii

Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. ................... oraz adresem e-mail:

Strony beda porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowa¢ mailowo drugg stron¢ o dokonanej zmianie wraz ze

ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedzg. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewazno§ci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwola¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wiasnych stuzb lub/i kierownikéw budowy odpowiednich specjalnosci —

w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilo$ci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Podstawe do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postgpowaniu.
Strony ustalaja, Ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ............... z1
netto 8% i 23% VAT = ..cccevvviinnnnen zl brutto (slownie: ........ccvvieiiniiiiinnnnn. ), ktorego wysokos$¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z Dokumentacji projektowej, STWiORB i Przedmiaréw robét.
Na powyzsza kwote sklada sie:

1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:

NEttO: oo

Brutto: ...

2) Prace poza brylg budynku VAT 23%:

NEtto: c.vei

Brutto: ..o

3) Opinia kominiarska 23%:

NEtto: c.vei

Brutto: ...

Ustala si¢, ze ceny czynnikéw produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaly zmianom oraz nie beda waloryzowane.

Wszelkie inne roboty nieuj¢te w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, moga by¢
wykonane na podstawie protokolow koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotdow koniecznosci” wraz z przedmiarem robo6t i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robét. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.
Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang okreSlone kosztorysem
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zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 7. Podstawg zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikdéw cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedhug $rednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatlow i1 sprzg¢tu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcoOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w projekcie oraz STWiORB, przedmiarach
zostanie okre§lone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilosci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 8 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomi¢dzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robdt nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robdt ujetych w projekcie oraz STWiORB,
przedmiarach/rze odbywac si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcg,
w oparciu o ceny jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséow ofertowych Wykonawcy i ilosci
wynikajacych z obmiaru nakladow rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platno$ci wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony
w Dokumentacji projektowej, STWiORB 1 Przedmiarach robét.

2. Podstawa zaptaty za wystawiong fakture bedzie protokol odbioru technicznego robot budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.

3. Zaplata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu
wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli
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10.

11.
12.

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

wskazany na fakturze, z uwzglgdnieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca, pod rygorem niewaznosci, nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytutu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Alojzjanéw 4 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP 4980208644

Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zigtka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wystawienia czesciowych faktur VAT:

a) faktury czeSciowe za zakonczone poszczegdlnych prace na podstawie podpisanych protokoldéw
czgsciowego odbioru robdt, jesli odbiory czesciowe beda dokonywane,

b) fakture koncowsg na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczane fakturami czg¢$ciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wartosci

umowne;j.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.

z 2020 . poz. 1666 z pdzn. zm.).

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscig lub jej
cze$cig objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych termindw wykonania robot

budowlanych.
§7

Zobowiazania Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdne uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: Dokumentacje Projektowa, STWiORB i Przedmiary robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika robot posiadajacego uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdt z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowa i postanowieniami
niniejszej] umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jakos¢ wykonanych robot
i jako$¢ materialow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
a sprzet i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstepu na teren rob6t przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbednych danych informacji wymaganych ustawg Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujgcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materiatow i sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zgdanie Zamawiajacego odsunag¢ od wykonywania pracy kazda osobeg
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajgcego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposéb zagraza terminowemu lub jako$ciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robdt az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkow pracy, szczegélnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzatania terenu roboét a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu
i odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpozniej w terminie ustalonego odbioru roboét i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacjg¢ gruzu i odpadow powstatych w

trakcie prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpaddéw niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedtozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzagdkowac teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem
1 staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze

przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i1 przedlozenia
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17.

1.

2.

Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdt wraz z
wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.
Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty

zgloszenia).

§8

Podwykonawstwo

Nastepujaca/e cze$é/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ushuga polegajaca na
.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*
Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0bg (imig i nazwisko) ..................oceeuin

7 T

lub:

2) brak czesci zamowienia, ktdra zostanie zlecona Podwykonawcy.*

Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo whniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robdt, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy. Wylaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50.000 zi.
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9. Wykonanie robét w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan

wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.  Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajgce z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedlozonych Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.  Dowody, o ktérym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawc/y/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada
odnosi si¢ do kazdorazowej ptatnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg byty
wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktéorych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

16.  Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaplacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego, ktore powstaly w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzajg Wykonawce.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawca jest zobowiagzany do: posiadania waznej umowy ubezpieczeniowej obejmujacej ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzenia dziatalnosci i1 posiadania mienia
na ewentualnos¢ szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzeniem robot, w nastepstwie, ktorych
Wykonaweca jest zobowigzany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej
w miejscu 1 sgsiedztwie prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzgledniad
odpowiedzialno$¢ deliktowsa, kontraktowa oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu z rozszerzeniem
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przynajmniej o klauzule:

1) dotyczaca szkod wyrzadzonych przez Podwykonawcow, o ile tacy beda;

2) dotyczaca szkod w mieniu powierzonym, ktére stanowito przedmiot obrébki, naprawy, czyszczenia lub
innych podobnych czynnosci.

. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwot¢ nie mniejsza niz 1.000.000,00 zt i ma obejmowac caly

okres realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedlozy¢ aktualng polisg

ubezpieczeniowy, o ktorej mowa w ust. 1 oraz dowody uiszczania sktadki.

. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia

waznosci polisy ubezpieczeniowej na czas wynikajacy z podpisanego przez strony aneksu terminowego do

umowy.

. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 2, 4, 5 Zamawiajagcy ma prawo

do odstgpienia od umowy.

. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowita odpowiedzialnos¢ oraz

zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztow 1 wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem rob6ot budowlanych, powstatych w szczegolnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wiacznie ze skutkiem s$miertelnym i1 diugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawcg lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem smiertelnym, dlugotrwata choroba
080b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robo6t budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 7 Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajacemu.

§10
Kontrola realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktore sa wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jako$ci oraz poprawno$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy zramienia Zamawiajgcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pisSmie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowsa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spetniajag wymagan okreslonych przepisami lub niniejsza umowa.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzac kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materiatow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie robdt jest niezgodne
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z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikéw potwierdzajgcych zgodnosé
materiatow lub wykonanych rob6t z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego =z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnoszg si¢ do jakosci i poprawnos$ci wykonania
rob6t budowlanych.

§11

Nienalezyte wykonanie robot
W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zakresu robot okreslonych w § 1 umowy lub realizuje je
niezgodnie z przepisami technicznymi — woOwczas Zamawiajagcy wzywa na piSmie do zaprzestania
prowadzenia roboét i zagda uzycia materiatow, sprzgtu i elementéw o odpowiedniej jakosci oraz realizacji prac
zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tgcznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okreslone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbior przedmiotu umowy

. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia

Zamawiajacego o zakonczeniu robdt i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robot. Date rozpoczecia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru rob6t w imieniu Zamawiajgcego okresla
§3 ust.2.

. Warunkiem rozpoczecia czynnosci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu

kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczego6lnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materiaty, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupekieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapig do czynnosci odbiorowych.

. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastgpi w formie protokotu odbioru technicznego robot

budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantoéw stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu
1 dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy

1 podpisuje protokot odbioru technicznego robdt budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okoliczno$¢
usuniecia wad zostang uzupelnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usunigcia wad

10
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W oznaczonym terminie upowaznia to Zamawiajacego do usunigcia ich na koszt i odpowiedzialno$é
Wykonawcy wraz oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2).

6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przystapic¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwigzane z usuni¢gciem wad, okreSlone w ust.5 jak rowniez roboty okreSlone w ust. 6, muszg by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba Ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce.

8. Jezeli okreslone w ust. 51 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usung¢ sie¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwioki,

2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usuniecie wad, w pismie Zamawiajgcego zglaszajagcym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie z §
8 ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zi.

7) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 500,00 zi.

9) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2
w naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci umowy netto okreslonej w umowie.

2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usuni¢cia
usterek 1 wad w okresie gwarancji. Podstawg naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6), 7), 8), 9) i 10) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w oswiadczeniu Zamawiajacego. Na

11
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okoliczno$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wartos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zados$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robdt albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czes$ci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego

sporzadzi szczegdtowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies§¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT) ). KWOLE oottt e e s 7zt (stownie:

veeer......) na zasadach okreslonych w art. 148 ust. 1 Ustawy
prawo zamowien publicznych w formie: .................ccooeviiinnnn.n.
Zamawiajacy dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czgSciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie peinej
wysokos$ci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.
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Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos$ci wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 148 ust. 2 Ustawy Pzp.
Termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caty okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedhuzy okresu waznosci zabezpieczenia, Zamawiajacy upowazniony
jest do zatrzymania cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokos$ci zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajagcego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi zawierac
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujgcego uznanie zadania wyptaty nalezno$ci
z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, warunkiem potwierdzenia autentycznosci podpisow
0sob uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy glowny rachunek
Zamawiajacego lub potwierdzenie notarialne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastgpujacych terminach:
1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy wykonanie robdt w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czgs¢, nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okre§leniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robot budowlanych. Karte gwarancyjng bedaca zatacznikiem do umowy, Wykonawca dostarczy
najp6ézniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rgkojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, rowniez w formie elektronicznej, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki
1 braki, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin
ten nie moze zosta¢ dochowany. W takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory
wigze Wykonawce. Po tym terminie Zamawiajacy naliczy kary za zwloke¢ w wysokosci ina zasadach
okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsigbiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstatymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych.
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. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazong na piSmie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokoél koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajgcego.

§18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych 0s6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bgdzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okreslonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z treécig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony
Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/o0sob ze strony
ZGM.

. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku os6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sg strony
Umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie wyltacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sig:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjng pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze poczta tradycyjng pod adresem

ER]

................................................... z dopiskiem ,,.....................7
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. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostgpnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Wymienione w umowie zalgczniki stanowig jej integralng czgsc.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr .... do umowy.

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLAC /MIEJSCA BUDOWY

sporzadzony W dnitl .......ccccceveeeiieeiiieeiee e

L. ZAMAWIAJICY  cevrieuvieiieeiieeiieeiteeteetteetteete e teeetteebeesseeesseenseessseenseeseesaseenseessseenseenseessseenseenseas
2. WYKONAWECA .ottt ettt ettt et e et e st e e bt e ssaeesbe e st e esbeenseesseeenseeseesnseenne
3. UmOWa (N1, Z ANTQ):  .eeiieiiieciie et e et e et e e e e et e e etaeesasaeesnseeenneas
4. PrzedmMiOf UIMOWY: ..occciiiiiiieiiieeiieeeiieeeteeeeteeertteesteeeseseeessseessaeessseesssseesssseessseeessseessseesnses

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* oraz przekazaniu dokumentacji
PIOJEKIOWE] T1& ... ettt ettt et e et et e et e et et e et et et e et et e e e e eeenaans
Komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajacego:

dokonala wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z
nastepujacymi uwagami i warunkami:

1. Kierownik budowy (robot) do dnia .........cccceeveeiveniiennennen. dostarczy kserokopie uprawnien
budowlanych oraz ztozy pisemne oswiadczenie stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyje¢cie obowigzku kierowania budowg (robotami).

2.Po otrzymaniu tego oswiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy dziennik budowy.

3.Wykonawca do dnia ..........ccceeeeveeiiieennenne. wystagpi do Zamawiajacego, a w przypadku zajgcia pasa
drogowego — takze do wlasciwego zarzadcy drogi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajgcie
terenu ulicznego.
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4.Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Oznakuje i zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot
oraz znajdujace si¢ na nim obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy
geodezyjnej oraz podlegajace ochronie elementy $srodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Bedzie dbatl o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy.

5.Wykonawca do dnia ........ccoeeeiiiiiiieeiiieeie e ustawi w widocznym miejscu tablice informacyjng
zawierajacg co najmniej dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy
Zamawiajacego i Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru,
przedmiot umowy. Informacje ,wymiary, kolory, liternictwo tablicy muszg by¢ zgodne z obowigzu-
jacymi przepisami.

6.Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod, ktoére
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikéw i1 0sob trzecich, ktore to wypadki moga po-
wsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechani-
cznych (art. 652 k.c.).

7. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajacych zag-
rozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

8.Zamawiajacy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

18. Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i1 energii obcigza* / nie obcigza* Wykonawce.

19. Odczyt stanu licznikow:

11.W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwo$ci powstania zagrozenia, zobowig-
zany jest on do wstrzymania robdt budowlanych 1 bezzwlocznego zawiadomienia o tym wlasciwego
organu i Zamawiajacego.

12.Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

14.Witasciciel / wladajacy terenem w przypadku, gdy nie jest nim Zamawiajacy / ustala szczegdlne
warunki wykorzystania terenu budowy i zaplecza:

15.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawia-
jacemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzglgdnieniem ponizszych wymogow:
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1.

Przedstawiciele Zamawiajacego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Przedstawiciele wlasciciela / wladajgcego terenem (w przypadku, gdy nie jest nim
Zamawiajacy):

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr .... do umowy
PROTOKOL

ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH/ZLECENIA

WYKONYWaANYCh PIZEZ. . ..ottt et et et e e aeeaens
firma Wykonawcy na nieruchomos$ci: ........................ Piekary Slaskie,

AATES. .t

Odbioru w dniu ze strony Zamawiajacego

dokonal:..... ..o

imi¢ 1 nazwisko w obecnosci:
Czlonkow Komisji ze stromy Zamawiajacego Przedstawicieli Wykonawcy

Lo L
imi¢ i nazwisko imi¢ i nazwisko

2 e 2 e

e e B s

CZESC PIERWSZA - Odbidr koncowy

1. Przeprowadzony wdniu ................cooiilL.
2. W oparciu o pisemne zgloszenie gotowosci odbioruzdnia ..........................e.
3. Termin zakonczenia robot .................. wg umowy lub aneksu

4. Wykonawca przekazat a Zamawiajacy otrzymal dokumenty wymagane umow3:

5. W wyniku dokonanego odbioru stwierdzono, ze:

wykonano zakres robot objetych umowa zgodnie ze sztuka i wiedzg budowlang / nie stwierdzajac /
/ stwierdzajac /* wystepowani/a/e/* wad 1 usterek:
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia/* i ustalono termin ich usunigcia / na

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

CZESC DRUGA - Odbior usterek
1. Odbioru dokonano w dniu ............ccoeevvviiiiinnn

2. W odbiorze uczestniczyli:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
1) e 1)
2) e 2)
3) e 3)

3. W wyniku odbioru stwierdzono:
1) wady i usterki opisane w Czg$ci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usunigte *
2) wady 1 usterki opisane w CzeSci Pierwsze] pkt. 5 nie zostaly usuniete w zakresie™

CZESC TRZECIA — Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1) Napodstawie § ......... umowy ustala si¢ obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy okwote ............. zk netto.

2) Zgodniez§ ...... umowy nalicza si¢ kary umowne.**
3)  Dla Wykonawcy:
A ) zwtoki w terminie zakonczenia umowy:

0,2% X teeiieeeieeeeeeee, D QTR =,

nettowg § ........ ilo$¢ dni zwloki

02%X i, X teevrereerrenininan S e

nettowg § ......... ilo$¢ dni zwloki
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02%X i, X tevvrereerenninaaan S e

nettowg § .......... ilo§¢ dni zwloki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji
1. Okres gwarancji uplywa zdniem .......................eeeee.

2. Ustala sie, ze przeglad gwarancyjny bedzie miat miejsce w okresie do 7 dni przed datg z pkt. 1.*

Na tym protokot zakonczono.
Podpisy Wykonawcy
Podpisy Zamawiajacego

data i podpis data 1 podpis

* niepotrzebne skresli¢

** UWAGA:Kary nalicza si¢ od dnia nastgpnego po dniu, w ktorym czynnos$¢ miata by¢ wykonana,
jezeli liczba dni jest wigksza niz 1 dzien.
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