Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich
Wzér umowy — zatacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Maczka 7 w Piekarach
Slaskich NIP 4980209069 zarzadzana przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamdéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.;,, Remont pokrycia dachu oraz kominéw ponad dachem budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy
ul. Gen. Maczka 7 w Piekarach Slaskich. ”

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslajg: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowigce
zataczniki do umowy.

3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

4. Prace begda wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczegolnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujacymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

5. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dachu we wlasnym zakresie
1 na wilasny koszt np. w przypadku wystapienia opadow lub innych zdarzen losowych, do 24 godzin od
momentu zgloszenia przez Zamawiajacego takiej koniecznosci na wskazany adres mailowy Wykonawcy. W
przypadku nie dopetnienia tego obowigzku w terminie wyzej okreslonym, Wykonawca zostanie obcigzony
kosztami zabezpieczenia dachu.

6. W zakres rob6t budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa 1 wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze robo6t i OPZ oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami.

8. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czgéci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot
okre$la § 4 ust. 8.

9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzenia zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:
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a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialdow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

10.Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robét zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,

zaniechania robdt. osoby odpowiedzialne nad realizacja przedmiotu umowy. Protokoty sporzadzane sa i

podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji umowy: do 9 miesiecy od daty zawarcia umowy
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron

1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbidr

zadania w osobie:
1) Pana Ireneusza Czyz.

2. Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy w osobie : Pana Tomasza Kitel.

3. Kierownikiem robot ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
D)

4. Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

D) e

5. Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem .......................cccce..........OTAZ
pod adresem e-mail: ..o,

6. Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl

7. Strony beda porozumiewac si¢ w nastgpujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.

8. Zmiana osob wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujgca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

9. Zamawiajgcy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
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2. Podstawg do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy zlozony w postgpowaniu.

3. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ............... 7}
netto 8% i 23% VAT = ....cccevevnenens zl brutto (slownie: ......c.coceveiiiiiniinannn ), ktorego wysokosé
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarem robot i OPZ.

Na powyzsza kwote sktada sie:
1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:

Netto: ......oeee.... z1
Brutto: ............... 7k
2) Opinia kominiarska VAT 23%:
Netto: ......oe...... z1
Brutto:................ 7k

4. Ustala sig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, moga by¢
wykonane na podstawie protokotow koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotow koniecznosci” wraz z przedmiarem robo6t i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do wuzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana w
formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegélowa, przy zastosowaniu nastepujacych skladnikow
cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ zostanie
okres$lone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
6 1 w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roéznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i OPZ
odbywaé si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-47/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

10.

11.
12.

W

jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i iloSci wynikajgcych z obmiaru
naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robdt budowlanych okreslony

w STWi1ORB, Przedmiarze robdt i OPZ.

Podstawg zaplaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokét odbioru technicznego robdt budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystawienia czgsciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegélne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) fakturg koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robédt - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane faktura czesciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% warto$ci umowne;.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spelnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przenies$é

wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bgdzie przez Wykonawce na: Wspoélnota

Mieszkaniowa przy ul. Maczka 1 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP 4980209069, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnoéci w zakresie obowiazku

stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamodwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej

czgscia objeta przedmiotem umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do medidow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przytacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwo$ci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢
media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.
. Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych termindéw wykonania robot
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanych.

§7
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne

z zakresem okre$lonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz

Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowa i postanowieniami

niniejszej] umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako§¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktére zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiadaé wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren rob6t przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsungé od wykonywania pracy kazda osobg
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wtasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu

1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 .

Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedtozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejszg umows, winien uporzgdkowaé teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robot, przywrdci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-47/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjgtych
zaméOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpozniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgloszenia).
§8
Podwykonawstwo
1. Nastepujgca/e cze$¢/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... z 0s0bg (imie i nazwisko) ...........................

lub:

2) brak czesci zamowienia, ktdra zostanie zlecona Podwykonawcy.*
Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca
musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, a w szczegolno$ci nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c) wysokos¢ i zasady zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j

e) rodzaj i wysokos¢ kar umownych

f) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

3. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sga roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego
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11.

12.

13.

14.

15.

od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie. W szczego6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete fakturg byly
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyt os$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez zlozenie o§wiadczenia, o
ktorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktére odpowiedzialno§¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktows,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastgpujgce warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastepstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania Iub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolg oséb zaangazowanych w dowolny
sposéb przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zardwno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;
Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.

. Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
z kopiag dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo
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obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W

przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy

ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajgcego bezskuteczne iuprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wczesniejsze.

W przypadku niedotrzymania warunkdw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo zastosowac

kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢ oraz

zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek =zaistniatych szkod, kosztow i1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i ditugotrwalg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcdw oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dlugotrwata choroba
0s0b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajagcemu.

§10
Kontrola realizacji robot
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktére sg wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawno$ci wykonania tych robot na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy z ramienia Zamawiajgcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatdéw, ktore nie odpowiadaja wymaganiom
jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czgsci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonania
nie spelniajag wymagan okre§lonych przepisami lub niniejsza umowsa.
Zamawiajacy moze wedtug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcoOw).
W razie zazgdania przez Zamawiajacego badan jako$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow, innych
niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie robét jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnose
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robdt budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.
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§11
Nienalezyte wykonanie robét

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzetu i
elementow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zgdania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tgcznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikéw upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 4.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynnosci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wtasciwie umocowane do dokonania odbioru rob6t w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakéw dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapia do czynnosci odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastapi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.
. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.
. Roboty zwigzane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak roOwniez roboty okreslone w ust. 6, muszg by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.
. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.
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§13
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w umowie za kazdy dzien zwloki,

2) zwtoke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robdt w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, w pis$mie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o ktérym
mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8§ umowy w wysokosci 100,00 zt, za kazda nastepna godzine powyzej 48 godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.

10) z tytulu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 4 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstgpienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzedtozenie o§wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia usterek
i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w oswiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi note¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w drodze
potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wartosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie

zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub
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2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czeg$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT)  t].  KWOLE oottt eere e seaeseneenne s zt  (stownie:
. ...) w formie: zgodnie z WRZ.
Zamaw1ajqcy dopuszcza 1nny termln whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie peinej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pézniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktéorym dokonuje zaptaty
faktury.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowacé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedluzy okresu wazno$ci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosci
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
rozwiazania lub odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi zawieraé
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porgczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptlaty naleznosci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentycznosci podpisow 0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gldéwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nast¢pujacych terminach:
1) czgs¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-47/2026/WM
12



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

2) pozostata czesc to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, nie pézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robo6t budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okre$leniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpdzniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakoéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usuniecia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltgcznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych oséb wyznaczonych do
kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, Zze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;
2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
ZGM.
. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
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niniejszej] Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Majg one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocth tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celow zww,zanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywac¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czes¢.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

. Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW

Zatgcznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzgdzony W dniU ........ceoveeeeiiiieeniiee e
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Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy Srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczes$liwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
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Koszt podtagczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania robot  budowlanych i  bezzwiocznego zawiadomienia o tym  wilasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:
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Zatagcznik nr ...

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robot /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr................ zdnia............... dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

B) e

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C) e

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NEHO WYNOSI ... zt.
L5300 =SSP )
2) Drutto WYNOSI ...ceeeiiiiiiee e zt.
L5300 =SSP )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*
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8.

9.

Szczegotowe wyliczenia wartosci robdt zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e ) e
D) D)
C) e C) e

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej
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Zatgcznik nr

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr.........cceveuennen. zdnia.............
WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e e e ettt ettt ettt ettt eaeas
................................................................. A
NA NIEIUCNOMOSCI ...t ettt et et ee e een
adres
(810 =T F= =T Y] N o -
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coviiiiiiiiiiiii w obecnosci:
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

PP PP

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1. Przeprowadzony wdniu ..............cooeeene. r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ....................ooll
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia robdt ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajacy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1) e
) e

3) e
)
) e

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze

sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien ............. *
W przypadku ustalenia terminu usunigcia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-47/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............coeeeuveninnennns
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ...............ceeeien.

3. W odbiorze uczestniczyli:
Czlonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete®
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usunigte w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwtoka w wykonaniu poszczegolnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ..o
ilos¢ dni zwioki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................cocoveienne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokosci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1)  wykonane roboty budowlane® - z dniem:..........ccceviieiiinnenne.
2) zamontowang stolarke otworowg® -z dniem:........ccccccevviieiiinennns
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:.........cccocceevieennennn.

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
L0010 T2 0o N o] 4= N
................................................................. R
N MIBIUCHOMOSCI ...t e ettt ettt ettt e et et e e
adres
doumowy Nr.........cc.veueenen. zdnia............. dla robdt polegajacych na .........cocoiviiiiiii

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imie i nazwisko

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
.................................................... N
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e
S R PP

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............ccoeeenennin r

2. W oparciu 0 ZQtOSZENIE .........uiuiiiiii e zdnia ...,

3. Termin usuniecia wad / usterek® ......................
wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaty usunigte *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig Kary UMOWNE™: ... .. ..o

ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0kres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robot budowlanych do

*

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokét zakonczono.

Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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