Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wzér umowy — zatacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r pomiedzy Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 2 w Piekarach Slaskich
NIP 4980208791 zarzadzana przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zietka 60, w imieniu ktérej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawic Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wieksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postepowania
pn.: ,Remont pokrycia dachu oraz kominéw na budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Ludygi 2
w Piekarach Slaskich.”

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajag: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowiace
zatgczniki do umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robdt budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

4. Prace begda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczegdlnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

5. W zakres rob6t budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa 1 wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materiatow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czgéci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartos$ci tych robot
okre$la § 4 ust. 8.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:

a) powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujgcych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
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poszczegolnych materiatow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robét zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,
zaniechania robot. osoby odpowiedzialne nad realizacjg przedmiotu umowy. Protokoly sporzadzane s3 i
podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

. Termin realizacji umowy: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni

roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizacja przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania si¢ stron
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobie:
1) Pana Ireneusza Czyz.
Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy w osobie : Pana Marka Bielickiego.
Kierownikiem robo6t ogdlnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

1) e,

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:
1) e
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................ccccceueee.....OTAZ
pod adresem e-mail: ............ooiiiiiii
Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl
Strony beda porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:
1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,
3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.
Zmiana osOb wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujgca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedzg. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwotla¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Podstawe do okreslenia warto$ci robot stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta ............... z1
netto 8% i 23% VAT = ...ccvviniinnnnns zl brutto (slownie: ........ooevviuiiiiiiniinnn ), ktorego wysokos¢
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarem robot i OPZ.
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Na powyzsza kwote sktada sie:
1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:

Netto: ......o.c....... z1
Brutto: ............... 7k
2) Opinia kominiarska VAT 23%:
Netto: ........c....... z1
Brutto:................ 7k

4. Ustala sig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.

5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 6, moga by¢
wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.

6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana w
formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu nastepujacych skladnikéw
cenotworczych:

1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa $laskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatow i sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogoélnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ zostanie
okres$lone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
6 i w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) cene zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona réznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do roboét ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i OPZ
odbywaé si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ilo$ci wynikajgcych z obmiaru
naktadéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.
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10.

11.
12.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony

w STWi1ORB, Przedmiarze robdt i OPZ.

Podstawa zaptaty za wystawiong fakturg¢ bedzie protokot odbioru technicznego robdt budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ wystawienia czesciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegdlne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robot, w ktérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) fakturg koncowa na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robdt - po wykonaniu cato$ci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane faktura cze¢sciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% wartosci umowne;.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Datg spelnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewazno$ci przeniesé

wierzytelno$ci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobe trzecia pod rygorem odstapienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyptaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspolnota

Mieszkaniowa przy ul. Ludygi 2 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie NIP 4980208791, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci w zakresie obowiazku

stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia lub jej

czgscig objetg przedmiotem umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostgpu do medidow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt wyposazy¢ wskazane przylacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujgcymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia 1 odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
przypadku braku mozliwo$ci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.
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11.

12.

13.

14.

15.

§7
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne

z zakresem okre§lonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz

zZ jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowsg i postanowieniami

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako$¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materiaty bedg posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiadaé wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren rob6t przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na zadanie Zamawiajgcego odsunagé od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wiasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robdt az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacja gruzu

1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot

przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadéw powstatych w

trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o

odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

W  przypadku odpadow niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu

potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

Wykonawca po zakonczeniu robot objetych niniejsza umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast

tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do stanu

pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakonczeniu robét ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wlasnym kosztem

i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty

do stanu poprzedniego.

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-38/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjgtych
zaméOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpozniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty
zgloszenia).
§8
Podwykonawstwo
1. Nastepujaca/e cze$¢/i (zakres) zamoOwienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktora wykona ................... (poda¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0S0bg (imig i nazwisko) ............cceveevvnnnnn.

lub:

2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *
Na podang w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy

(a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢

zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedstawiony

przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca musi zawieraé

regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomigdzy zamawiajgcym a

wykonawca, a w szczegélnosci nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w

sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy

zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca oraz okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbioréw czgséci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c) wysoko$c¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcéw za dany zakres robot nie moze by¢é wyzsza od wysokosci
wynagrodzenia wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j

e) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych

f) zasady zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

3. Tre$¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

4. Tre$¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sga roboty budowlane,

wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w formie pisemne;j zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa sie z
przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie. W szczego6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, Ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura byty
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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17.

18.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po
przedtozeniu zamawiajacemu po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za op6znienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pézniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyl o$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcow, ktérym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez zlozenie o§wiadczenia, o
ktorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustgpu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialno$¢ deliktows,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastepstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,

- w mieniu 0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,

- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny

sposob przy realizacji przedmiotu umowy,

- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrgbnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci

cywilnej,

- w zakresie utraconych korzysci,

- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,

dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow 1 wszelkich innych podmiotow

zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu

niniejszej umowy;
Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.
Kopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przedluzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz
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z kopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo

obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W

przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowiagzany jest przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy

ubezpieczenia.

W przypadku nieprzediozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i1 koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne iuprawniaja Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wczesniejsze.

W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo zastosowac

kary umowne o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz

zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i1 wydatkdw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélno$ci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwala chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata choroba
0sob trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajacemu.

§10
Kontrola realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktére sg wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawno$ci wykonania tych robot na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jakosci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy z ramienia Zamawiajacego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatdéw, ktore nie odpowiadajg wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czgsci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonania
nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows3.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzac kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak 1 przez posiadajgcych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcoOw).
W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosci wykonanych robot i zastosowanych materialow, innych
niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawcg. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnosé
materiatow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzajag Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robdt budowlanych.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robot

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzetu i
elementow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zgdania
Zamawiajacy moze réwniez przedstawic tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 4.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru rob6t w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcjg uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokoét odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuniecia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usuni¢cia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuniecia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.
. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
przystapi¢ do ich wykonania.
. Roboty zwiazane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.
. Jezeli okre$lone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
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w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w umowie za kazdy dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad i okreslonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynno$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, o ktérym
mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8§ umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastepng godzine powyzej 48 godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.

10) z tytulu nieuzasadnionej nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 4 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstapienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkoéw, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy naliczy kary
umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzediozenie o§wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru robét.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sa zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia usterek
1 wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w drodze
potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wartos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,
jezeli:
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1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie

pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu

przez Wykonawcg.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdzniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT)  t].  KWOLE oottt zt  (stownie:
. owformie: Lo
Zamaw1ajqcy dopuszcza 1nny termm wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z naleznosci za czgsciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie peinej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do polowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caty okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedluzy okresu wazno$ci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokoSci
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, w szczegélnosci w przypadku
rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi zawiera¢
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub poreczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznoSci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentycznos$ci podpisow o0sédb
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gtéwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nast¢pujacych terminach:
1) czg$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czesc to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, nie po6znie;j
niz w 15 dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robo6t budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjna Wykonawca dostarczy najpdzniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysoko$ci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakoéw zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usuniecia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstalymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowien umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wyltgcznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18

Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych o0s6b wyznaczonych do
kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponujg informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 31 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony

Wykonawcy;
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2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony

ZGM.

. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odno$nych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacj¢ i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,....................."

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Wymienione w umowie zataczniki stanowig jej integralng czegs¢.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY
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Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢é cywilng oraz od nastepstw nieszcze$liwych wypadkow,
dotyczgcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki mogag powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3¢, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

5. Koszt podtgczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.

6. Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  robot  budowlanych i bezzwiocznego  zawiadomienia o tym  wilasciwego  organu
i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:
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Zatgcznik nr ...

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ...........e.es dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzadzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

C) e
2) przedstawicieli Wykonawcy, w skiadzie:

C) e
4. Stwierdza sie konieczno$¢ wykonania nastepujacych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:
1) NEHO WYNOSI ... zt.
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(SHOWINIE. .ttt e e e e ettt e e e ettt e e e e e aa— e e e e e e e et aeeeeeeaasbaeeeeaaaaas eantbeaeeeanraeaeeeaannees )
2) DrUtto WYNOSI covvvieeeeeeece e zh.
(STOWIIE: ..ttt b e ettt e e a et oo bt ettt oo b e e e e ket e e bttt e ehe e e e e e e b et e nn e e nne e e e nr e e )
6. Termin wykonania do dnia...........ccceevvereniiiiniieciiee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigcia terminu realizacji
zamowienia o .................. dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajacego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
A) e ) e
D) D) e
©) e C) et

Whioski Komisji zatwierdzam
do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Zatgcznik nr .......

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr.........cceveuenen. zdnia.............
WYKONYWANYCN PIZEZ: ...t et ettt et ettt aenes
................................................................. e
[ F= T 1Y 0T g T o 4o o7 PPN
adres
X0 =0 F= = To3 Yo o I o F- PO
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imig i nazwisko
Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
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LT PP UPURTPIN 1 PP PEPPPPR
imie i nazwisko imig i nazwisko
PR PP
S S
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
Przeprowadzony w dniu .............coeeuenne. r
2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruz dnia ...............cociieenen.
wg§.... ust. ...... umowy
3. Termin zakonczenia robdt ..........................
wg umowy lub aneksu
4. Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg
PP PRP PP
TP PP
) T PP
PP
) PP
5. W wyniku przeprowadzonych czynno$ci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze

sztukg i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia i ustalono termin ich usuniecia na dzien :.............
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy poda¢ uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Wykonawcy

Podpisy Zamawiajgcego

podpis

podpis
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............coeeevieninnennns
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia ...t
3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... PP
imig i nazwisko imig i nazwisko
PSPPI PP
B e S
4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete®
b) wady i usterki opisane w Czes$ci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usunigte w zakresie*
Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy
......................................................... s
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig kary umowne*:
1) Dla Wykonawcy:
a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwtoka w wykonaniu poszczegolnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ..o
ilos¢ dni zwtoki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ...........c.coeeveinnennnne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysoko$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1)  wykonane roboty budowlane® - z dniem:..........cccceoiieiiinnennnn.
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:........ccccccvvieeninnnnns
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:.........cccocceevieennennn.

Na tym protokot zakonczono.
Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD
W OKRESIE GWARANCJI

L0 LYW )Y o I o = .S

................................................................. e

(o F= T 1= 0T g T 4o o7 PP
adres

doumowy nr........c..ceeeeeeee. zdnia............. dla robdt polegajgcych Na ..........ooeiiiiiiii

imie i nazwisko

Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... PPN
imig i nazwisko imig i nazwisko
PR PP
B B
CZESC PIERWSZA - Odbior technlczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee
2. W oparciu 0 ZQtOSZENIE .........uiuiiiiiii e zdnia ...,
rodzaj zgtoszenia
3. Termin usuniecia wad / usterek® .......................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaly usuniete *
2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

CZESC TRZECIA - Kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sig kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiiiiiiiiei e

ilo$¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarangji

1.0kres gwarancji uptywa z dniem wynlkajqcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......ccccoeiiiiiii
2. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu do dnia ........cccocceerveiiiieeinienene na nastepujgce roboty:

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-38/2026/WM



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-38/2026/WM

22



