Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-4/2025/WM Wz6r umowy — zatgcznik nr 7
Umowa nr NK-WSP-...../2025

zawarta w dniu ... r pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Krolowej Jadwigi 1 w
Piekarach Slaskich NIP 4980208851 zarzadzang przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedziba Piekary
Slaskie,

ul. Gen. Jerzego Zigtka 60, w imieniu ktorej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawskg zwang w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawie Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 130 000 ztotych.

1
Przedmi§ot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej pn.: ,,Remont klatek
schodowych (4 szt.) w budynku Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul Krélowej Jadwigi 1 w Piekarach Slaskich.”
obejmujacej miedzy innymi:
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, lamp o$wietleniowych itp. na czas prowadzenia robot;
— zabezpieczenie posadzek klatki schodowej na czas prowadzenia prac wraz z myciem w trakcie i po
zakonczeniu prac;
— miejscowa naprawa tynkéw $cian 1 sufitow klatki schodowej: w zakresie miejscowa wymiana tynkow,
likwidacja nieréwnosci i sfalowan przez szpachlowanie - miejsca do uzgodnienia;
— miejscowa naprawa balustrad schodowych;
— mycie tynkow $cian i sufitow, zeskrobanie starych powltok malarskich, gruntowanie catosci gruntem
wysoko penetrujacym bez powierzchni lamperii;
— nalozenie gruntu szczepnego na powierzchni istniejacej lamperii tj do wys. 1,3 m;
— wykonanie wzmocnienia tynkow klatki schodowej tj $cian i sufitow; w zakresie wykonanie siatkowania
na zaprawie klejowe;j;
— wykonanie gtadzi gipsowych na plaszczyznach $cian i sufitoéw bez powierzchni lamperii;
— montaz naroznikow ochronnych aluminiowych (otwory okienne i drzwiowe);
— wykonanie malowania $cian i sufitow klatki schodowej farbami emulsyjnymi, kolorystyka jasna w
odcieniach szarosci- do uzgodnienia z inwestorem,;
— wykonanie tynku mozaikowego na poziomie lamperii do wys. 1,3 m— kolorystyka w odcieniach jasno-
szarych, do uzgodnienia;
— malowanie farbg olejng wraz z miejscowg naprawa balustrad — kolorystyka w odcieniach szarosci, do
uzgodnienia;
— malowanie farba olejna cokolow, policzkdéw biegdéw schodowych, skrzynek elektrycznych, rur gazowych,
rur centralnego ogrzewania (bez gazomierzy i zaworow), itp.;
— wymiana stolarki drzwiowej w czgéciach wspdlnych (drzwi wejSciowe do piwnic) — drzwi stalowe
techniczne z profili zamknigtych (pelne) — lakier proszkowy w kolorze szarym, zawiasy wspawane do
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oscieznic stalowych, strona otwierania — uniwersalne prawe/lewe — do uzgodnienia z inwestorem/
skrzydta wraz z oscieznicami, zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka patentowa i kluczami ;

— dostawa i montaz nowych tablic informacyjno-ogtoszeniowych z panelem filcowym w kolorze szarym
(90x60 cm- przeznaczonych do umieszczania informacji za pomoca pinezek), wykonanych z aluminium
anodowanego oraz oznaczen p. poz., regulaminéw porzadkowych, itp.,

— roboty porzadkowe w trakcie (codzienne sprzatanie po malowaniu) oraz po zakonczeniu prac
remontowych wraz z myciem posadzek i stolarki, wraz z wywozem odpadow i kosztem wysypiska;

— malowanie okladzin PCV na pochwytach wraz z balustradami schodowymi;

— calo$¢ prac rozpatrywac tacznie ze STWIORB, przedmiarem robot jako zatgcznikami do wniosku;

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamowienia okre$laja: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowigce
zataczniki do umowy.
Prace beda wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
1 mienia a w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn.
zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami
przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm.).
W zakres robot budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa 1 wlasciwej organizacji robot budowlanych z wykorzystaniem materialow oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze robét i OPZ oraz
robot dodatkowych o ktorych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami.
Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych roboét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty
takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot
okre$la § 4 ust. 8.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to na przyktad okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacije
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatdow lub urzadzen.
Zmiany, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania robdt zamiennych, koniecznych robot dodatkowych,
zaniechania robot.
§2
Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia robot budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i sposéb porozumiewania sie¢ stron
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Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzor nad robotami i odbior
zadania w osobach:

1) - koordynator.
2)
3)

Kierownikiem robot ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):
D)

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:

1)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem .....................cc.cceeueeeee....OTAZ

pod adresem e-mail: ............coiiiiiiiii

Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawcg pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:

zgm(@zgm.piekary.pl

Strony beda porozumiewac si¢ w nastepujacy sposob:

1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wyslania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,

3) telefonicznie.

Zmiana os6b wymienionych w ust 1 do 3 nie wymaga sporzadzania Aneksu do umowy. Strona dokonujaca

zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze

ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedz¢. Zmiana

przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,

Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.

naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —

w zaleznosci od potrzeb.

§4

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz iloéci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Podstawe do okreslenia wartosci robdt stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postepowaniu.
Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts ............... 7}
netto 8% VAT = .................. zl brutto (stownie: .......cocevviiiiiiniinnen ), ktorego wysoko$¢ wynika z
zalaczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarem robot i OPZ.
Ustala sig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaly zmianom oraz nie bedg waloryzowane.
Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust. 5, moga by¢
wykonane na podstawie protokoldw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajacego ,,protokotdéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot zaniechanych.
Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne do
wykonania celem oddania do wuzytkowania przedmiotu umowy, =zostang okre$lone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 8. Podstawg zmiany wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie
ofertowym, dla ktorych nie mozna ustali¢ wartosci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego,
wycena zostanie wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy zastosowaniu
nastepujacych sktadnikéw cenotworczych:
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1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferta,

2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,

3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,

4) Ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich
cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewddztwa Slaskiego aktualnego na dzien
sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materialow i1 sprzetu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym roéwniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,

5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robét ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ zostanie

okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
6 1 w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) cen¢ roboty ,,pierwotnej”, a wiec roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgods
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamiennej”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roznica pomigdzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robot nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.

Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robét ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i OPZ
odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy 1 ilosci wynikajacych z obmiaru
naktadow rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5

Warunki platnosci wynagrodzenia
Strony ustalajg, Ze platno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien
§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robot budowlanych okreslony
w STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.
Podstawa zaptaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokoél odbioru technicznego robdt budowlanych
i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru
przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu
wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli
stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
Datg spelnienia Swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci przeniesé
wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecig pod rygorem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty
naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.
Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Wykonawce na: Wspolnota
Mieszkaniowa przy ul. Krélowej Jadwigi 1 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940
Piekary Slaskie NIP 4980208851.
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Faktura powinna zosta¢ dor¢czona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedziba przy ulicy Gen. Jerzego
Zigtka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana pocztg elektroniczna.
Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

. Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawic ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (tj. Dz.
U. 22020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

§6

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej

czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancow budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robodt

budowlanych.

§7
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okreslonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
Z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze 1 informacyjne itp.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacjg oraz etyka zawodowa i postanowieniami

niniejszej] umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jako§¢ wykonanych robot

1 jako$¢ materiatow, ktére zostaty uzyte w trakcie ich wykonywania.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materialy beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,
a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami
dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia wstgpu na teren robét przedstawicieli organdw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostgpnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow i sprzetu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedtug Zamawiajacego przez brak wystarczajacych kwalifikacji lub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczefistwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do calkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wtasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do statego sprzatania terenu robdt a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu

1 odpadoéw powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
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przed przekazaniem go Zamawiajgcemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania

ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1. (tj. Dz. U. z 2023 1. poz. 1587 z p6zn. zm.).

11. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacj¢ gruzu i odpadow powstatych w
trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13. W przypadku odpadéw niebezpiecznych, Zamawiajacy wymaga przedlozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

14. Wykonawca po zakonczeniu robdt objetych niniejszag umowa, winien uporzadkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przyleglte, z ktorych korzystal w trakcie prowadzenia robodt, przywrdci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest wlasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznos$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpdzniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).

§8

Podwykonawstwo

1. Nastgpujaca/e czgsc/i (zakres) zamoOwienia zostanie/a zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajaca na ........................ / dostawa ................... / ustuga polegajaca na
.......................... , ktora wykona ................... (podac nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*
Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0s0ba (imie i nazwisko) ...........................

)

lub:

2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *

2. Napodang wust. 1 czes¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastepnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajgcego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
W W/W terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca nie ma obowigzku przedlozenia umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa si¢ z przedmiotem robot okreslonych w przedmiarze
robdt, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy. Wytaczenie wskazane w niniejszym ustepie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Wykonanie robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie. W szczegdlno$ci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
430 1 474 Kodeksu cywilnego.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, o ile zostal ustanowiony), z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajgce z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu najpdozniej 4 dni
robocze przed terminem ptatnos$ci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyplaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawey/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej ptatnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura byly

wykonywane przez Podwykonawce

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
13 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub, ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

16.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.  Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaly w sytuacji opisanej w ust. 16 obciazaja Wykonawce.

* niepotrzebne skresli¢



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

1.

2.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowata swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sasiedztwie prowadzenia
robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktowa, kontraktowa oraz z tytutu
wprowadzenia produktu do obrotu.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

3. Polisa Wykonawcy musi spetnia¢ co najmniej nastgpujgce warunki:

4.

5.

8.

9.

1) ochrona objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popetnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 200.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,
- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,
- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrolag oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,
- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialno$ci
cywilnej,
- w zakresie utraconych korzysci,
- zardwno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspotpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;
Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co
najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.

Kopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu

najp6zniej w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz w kazdym przypadku przediuzenia okresu ochrony
ubezpieczeniowej najpdzniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz

z kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo

obowigzany jest rowniez przedlozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W

przypadku oplacania skladki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedkladac

dokumenty potwierdzajace optacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym

z polisy ubezpieczenia.

W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ UMOwe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne i uprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajacego warunkach niz wcze$niejsze.

W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

do odstapienia od umowy.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie calkowitg odpowiedzialnos¢ oraz
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zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistnialych szkod, kosztow 1 wydatkow zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdt budowlanych, powstatych w szczegélnosci w wyniku:

1) uszkodzenia ciala, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwaly chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz 0sob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwatg chorobg
080b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10.Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwiazku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

~w

1.

3.

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwtocznie zwroci je Zamawiajagcemu.

§10
Kontrola realizacji robét
Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jakos$ci materialow, ktore sg wykorzystywane do realizacji
robot budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawnos$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robot na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 2 realizowane bgda przez Wykonawce na wilasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajacy z ramienia Zamawiajacego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usuni¢cie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadajg wymaganiom
jakos$ciowym okre§lonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czes$ci robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania
nie spelniajag wymagan okre§lonych przepisami lub niniejsza umowsa.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadzac kontrole poprzez swoje wewngtrzne jednostki
jak i przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcoéw z zewnatrz (rzeczoznawcow).
W razie zazadania przez Zamawiajacego badan jakosSci wykonanych robot i zastosowanych materialow,
innych niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnosé
materiatlow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.
Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
i poprawnosci wykonanych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania catkowicie zgodnego =z instrukcjami kontroli
przeprowadzonej przez Zamawiajacego, ktore to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania
robdt budowlanych.
§11
Nienalezyte wykonanie robot
W przypadku, gdy Wykonaweca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzetu i
elementow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zadania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tgcznie.
Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wplywajg na pogorszenie stanu obiektu, jego
czeéci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajgcego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
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—

Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 2.

W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wtasciwie umocowane do dokonania odbioru rob6t w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.

Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegolnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapiag do czynnosci odbiorowych.
Potwierdzenie zakonczenia czynnosci odbiorowych nastapi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwlocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usuni¢cia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okolicznos¢
usunigcia wad zostang uzupetnione zapisy w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku usuniecia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajacego do usuni¢cia ich na koszt i odpowiedzialnosé
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.

Jezeli w Protokole odbioru technicznego rob6t budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

Roboty zwigzane z usunigciem wad, okreslone w ust.5 jak réwniez roboty okreslone w ust. 6, muszg by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wigze Wykonawce.

Jezeli okreslone w ust. 5 1 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwloki,

2) zwloke w usunigciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usunigcie wad 1 okre$lonego w protokole,

3) zwloke w usunieciu wad w okresie rekojmi za wady i gwarancji, w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad, w pismie Zamawiajacego zglaszajagcym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespetnienia wymogu dysponowania kierownikiem robot do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do

* niepotrzebne skresli¢
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petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.
5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie wykonywania czynnosci zgodnie z §
8 ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.
6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zi.
7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,
8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 50,00 zt, za kazda nastgpna godzine powyzej 48 godzin,
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust. 11 w
wysokosci 500,00 zt.
10) z tytutu nieuzasadnionej nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 2 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
11) odstapienie od umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,
12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowa w wysokosci 300,00 zt za
kazdy dzien zwloki.
2. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) 1 2) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru
robot. Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia
usterek i wad w okresie gwarancji. Podstawa naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4), 5),
6),7), 8),9), 10), 11 1 12) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajacego. Na
okolicznos$¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w
drodze potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od

Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie,

jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego, lub

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 2 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czgéci bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czgsci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu
przez Wykonawce.

5. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

* niepotrzebne skresli¢
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6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swéj koszt.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT) t].  KWOLE oot 7zt (stownie:

) wformie: Lo

2. Zamaw1ajqcy dopuszcza 1nny termln niz oplsany w punkcie 1 wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez potracenie z nalezno$ci za czeSciowo wykonane roboty budowlane. W tym
przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia, a wniesienie pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do polowy
okresu, na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty faktury.

3. Termin waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowaé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwos¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtuzy okresu waznosci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosSci
zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpiecza¢ roszczenie Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci w przypadku
rozwiazania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub poreczenia, musi zawierac¢
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Porgezyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznoSci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentycznosci podpisow o0sob
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacych terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robot w terminie 30 dni
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) pozostata czesc to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytuhu rgkojmi za wady lub gwarancji, nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci wraz z okre§leniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjng Wykonawca dostarczy najpozniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rgkojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawceg. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.

4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad, usterek i brakéw zgodnie z postanowieniami ust. 3

* niepotrzebne skresli¢
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w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wiaze Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstaltymi kosztami Wykonawceg bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
5. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowien umowy
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ wylacznie, pod rygorem niewaznosci za zgoda obu Stron
wyrazona na pismie w formie aneksu do niniejszej umowy.
2. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokdt koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.

§18
Dane osobowe

1. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujacych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.

3. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):

1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob ze strony
Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/0sob ze strony
ZGM.

4. Dane osobowe 0sob bedacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku osob wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sg strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

5. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strong Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie¢:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze pocztg tradycyjng pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze poczta tradycyjna pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7.

* niepotrzebne skresli¢
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6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celoéw zwiazanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisow prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piSmie podmiotom
$wiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wymienione w umowie zatgczniki stanowig jej integralng czesc¢.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* niepotrzebne skresli¢
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatgcznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNilU ......c.cccueeiereeaiiiieeeeaeiiee e e e

1. Zamawiajacy

2.  Wykonawca

L T 0144 To )V I (T Ao [ - ) PP UPPTPR

4. Przedmiol UMOWY: ..oiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt st e e s a e e e e sttt e e s b et e e aa b et e e s e et e e an e e e e e st n e e e e sne e e e nnnn e e e s nneee s

Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy Srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
o nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczagcych pracownikow i 0s6b trzecich, ktore to wypadki moga powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

* niepotrzebne skresli¢
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

* niepotrzebne skresli¢

16



Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Zatgcznik nr .....

PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr................ zdnia ........o.eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzadzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:
B) e

C) e

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:

. )

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..ottt zt.
(o) A= PSP P PR PP PP PPUPPPPPINS )
2) BrUtto WYNOSI ...eeeeiiiiiiice et zt.
(SEOWNIE: .ttt e oottt e e e ettt e e e e a et e e e e e e ea b et e ee e e e neeee e e e e nne sanbbree e e e anbee e e e anreeean )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesunigecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7. Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

* niepotrzebne skresli¢
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8. Szczegolowe wyliczenia wartosci robot zostanie okreslone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

10. Powyzsze roboty wymagaja / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego: Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:
Q) e Q) e
D) D)
C) et C) e

Whnioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr .......

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy Nr.........ccevennnnen. zdnia.............

WYKONYWANYCR PIZEZ: ...ttt ettt ettt et ettt eenes

................................................................. A

[ F= T 1Y 0T g T o 4o o7 PPN

adres
POIEGAJGCYCIN N e e
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ... w obecnosci:
imie i nazwisko
Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
U N
imie i nazwisko imie i nazwisko

2 e
S PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny

1. Przeprowadzony wdniu .............cceeeninis r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioru z dnia ................coeoeene.
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczeniarobdt ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1
2 ISP
)
RPN
)

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robét objetych umowg zgodnie ze

sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

* niepotrzebne skresli¢
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niemozliwych do usunigcia / mozliwych do usunigcia i ustalono termin ich usunigcia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC DRUGA - Odbidr usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ...........c.cceeveeiinennnne.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowos$ci odbioru zdnia ...t

3. W odbiorze uczestniczyli:

Czlonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy

.................................................... 1 PP P
imig i nazwisko imig i nazwisko
TP PR PP PP PPIPR
B B
4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaty usuniete*
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaly usunigte w zakresie*
Podpisy Zamawiajacego Podpisy Wykonawcy
......................................................... s

podpis

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ©...ovieiiiiiiiieceee
ilo$¢ dni zwtoki
by §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................cocoveienne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokosci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1) wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........ccccceevieeninnnne
2) zamontowang stolarke otworowg* -z dniem:.........cccceeveviviininnnen.
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:.........cccocceevieennennn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI
USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns
................................................................. A
N MIEIUCHOMOSCI ...t ettt et et ettt e et e e e
adres
doumowy Nr.........cceveueenen. zdnia............. dla robdt polegajacych na ..o

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiiiia w obecnosci:

imie i nazwisko

Cztonkow Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L N
imie i nazwisko imie i nazwisko
2 e
S R PP

CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu ...............cceeenee. r

2. W oparciu 0 ZQIOSZENIE .........ouiuieiiiii e zdnia ..o

3. Termin usuniecia wad / usterek® .........................
wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:
1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

* niepotrzebne skresli¢
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... .. ..ottt
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robot budowlanych do
umowy tj. do dnia ......cccceeeeiiiiiieiieees *

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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