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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiOR (STO) - 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA STWIOR (STO)
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR ST) sg

wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét dla nastepujgcego zadania:

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej wraz z instalacjg kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Traugutta 1 w Piekarach Slaskich w ramach poprawy gospodarki wodno — $ciekowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR (STO)
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w STWIiOR (STS) w pkt.1.1.

1.4. OPIS ROBOT TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja:

a) Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.

b) Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem osob postronnych.

c) Uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE UZYTE W STWIOR (STO)

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich Normach,

przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie,

wytycznych wykonania i odbioru robodt, literaturze technicznej. W dalszej czesci opracowania skréty

i symbole oznaczaja:

a) STWIOR (STO) - specyfikacja techniczna ogélna (wymagania ogodlne).

b) STWIOR (STS) - specyfikacja techniczna szczeg6towa (wymagania szczegotowe).

c) Kod CPV - oznaczajg liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspdlnego Stownika
Zaméwien — Rozporzgdzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

d) Dokumentacja przetargowa — specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowa i inne
opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

e) PB - projekt budowlany.

f)  PA-B - projekt

g) PZD - projekt zagospodarowania dziatki.

h) PT - projekt techniczny.

i) PW - projekt wykonawczy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa

i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.6.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.
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1.6.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, STWIOR (STO i STS), oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag
przetargowa, STWIOR (STO i STS). W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg, STWIOR (STO i STS) i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru korcowego robodt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

1.6.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Koszt spetnienia ww. wymagan nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
1.6.8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty

rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.6.9. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé
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praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru

o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.10. OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruzu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg

dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robé6t Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia Zamawiania tych materiatow
i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania, oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania STS w czasie postepu robot.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB (PB-A, PZD, PT, PW) i STWIOR. Liczba i wydajnos¢ sprzetu, narzedzi bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z PB (PB-A, PZD, PT, PW) i STWIOR. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,

zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie

5
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami STWiIOR (STO
i STS), projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STWIOR (STO i STS), a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca

zobowiagzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

— sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;,

— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc sktadowania

materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY
5.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa Iludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robat,
—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,
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—  wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. KSIEGA OBMIAROW

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STWIOR
(STOi STS).

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

5.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru robot.

5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji przetargowej, projektowej, STWIOR (STO i STS). Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
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co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiOR (STO i STS), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze pobieraé
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i robot z dokumentacija przetargows, projektowa, STWIOR (STO i STS), a koszty powtdrnych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia

materiatdéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”, wyréb budowlany nadaje sie

do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, lub

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, lub

c) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy

»Wyroby budowlane”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca a Inwestorem. Obmiar
wykonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie. Sporzgdzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem
nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych
w kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR (STO i STS) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania

przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

HYDROARS



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA
INWESTOR: GMINA PIEKARY SLASKIE / UL. BYTOMSKA 84 / 41 — 940 PIEKARY SLASKIE

9.

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi (koricowemu).

PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych

ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w STWIOR (STO i STS) i w dokumentaciji przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a)
b)

c)

d)

b)
c)
d)

e)

9)

h)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 726).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.1722).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2022r. poz., 1710),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022r., poz. 1514),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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