Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich

Wzér umowy — zatacznik nr 6

Umowa nr NK-WSP-...../2026

zawarta w dniu ............... r pomiedzy Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Gen Hallera 8 w Piekarach
Slaskich NIP 4980208673 zarzadzana przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie,
ul. Gen. Jerzego Zietka 60, w imieniu ktérej dziata Zarzadca — Gmina Piekary Slaskie, Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Piekary Slaskie, reprezentowana przez: Dyrektora Zaktadu - mgr Wiolette Bielawska zwana w
tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca.

Niniejsza umowa zawarta zostala na podstawic Regulaminu udzielania zamoéwien w imieniu Wspdlnot
Mieszkaniowych, zarzadzanych przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg Piekary Slaskie, ktorych
warto$¢, bez podatku od towarow i ustug, jest wicksza niz kwota 170 000 ztotych.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania roboty budowlanej w ramach postgpowania
pn.;,, Remont pokrycia dachu oraz kominéw ponad dachem budynku Wspélnoty Mieszkaniowej przy
ul. Gen. Hallera 8 w Piekarach Slaskich. ”
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia okreslajg: STWiORB, Przedmiar robot i OPZ stanowigce
zatgczniki do umowy.
3. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy (miejscami prowadzenia robot budowlanych) oraz
warunkami realizacji umowy i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.
4. Prace begda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi
i mienia a w szczeg6lnosci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi i obowigzujagcymi normami przedmiotowymi w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
5. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dachu we wlasnym zakresie
i na wlasny koszt np. w przypadku wystapienia opadéw lub innych zdarzen losowych, do 24 godzin od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego takiej konieczno$ci na wskazany adres mailowy Wykonawcy. W przypadku nie
dopetienia tego obowiazku w terminie wyzej okreSlonym, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami
zabezpieczenia dachu.
6. W zakres robot budowlanych wchodza rowniez prace, ktore powinny by¢ wykonane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i wilasciwej organizacji robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatéw oraz urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w STWiORB, Przedmiarze roboét i OPZ oraz robot
dodatkowych o ktérych mowa w § 4 ust 6, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na
dzien odbioru robot przepisami.
8. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy wykonanie okreslonych robét bedzie zbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami ,,zaniechanymi”. Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla
§ 4 ust. 8.
9. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzenia zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Bedg to na przyktad okolicznosci:
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a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
¢) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zmiany obowigzujacych przepisow
lub niedostepnosci czy wycofania z produkcji. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta
poszczegblnych materialow i1 urzadzen przedstawionych w ofercie, pod warunkiem, ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w protokole koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, koniecznych robét dodatkowych,
zaniechania robot. Protokoty te sporzadzane sg i podpisywane przez osoby odpowiedzialne za nadzér nad
realizacjg przedmiotu umowy.
§2
Termin realizacji
Termin realizacji umowy: do 9 miesiecy od daty zawarcia umowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy - miejsca prowadzenia rob6t budowlanych do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
§3
Osoby odpowiedzialne za nadzoér nad realizacja przedmiotu umowy
i spos6b porozumiewania sie stron
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiadajacego za nadzér nad robotami i odbior
zadania w osobie:
1) Pana Ireneusza Czyz.
Zamawiajacy powotuje koordynatora umowy w osobie : Pana Tomasza Kitel.
Kierownikiem robo6t ogélnobudowlanych bedzie (zgodnie z oferta Wykonawcy):

1) oo

Wykonawca powotuje koordynatora umowy w osobie:
)
Wykonawca zapewni kontakt telefoniczny z Zamawiajacym pod numerem ......................cccceeeienee...OTAZ
pod adresem e-mail: ............oooiiiiiiiii
Zamawiajacy zapewni kontakt telefoniczny z Wykonawca pod nr tel. 032/356-40-00 oraz adresem e-mail:
zgm(@zgm.piekary.pl
Strony beda porozumiewacé si¢ w nastepujacy sposob:
1) droga elektroniczna; nadanie e-maila stanowi skuteczne dorgczenie w dacie wystania (nadania) e-maila,
lub

2) osobiscie, Strony umowy beda przekazywac sobie pisma za ich potwierdzeniem,
3) telefonicznie, w godzinach pracy Zamawiajacego.
Zmiana 0s6b wymienionych w ust 1 do 4 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Strona dokonujaca
zmiany swojego przedstawiciela winna poinformowac¢ mailowo drugg strong o dokonanej zmianie wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, ze zmieniony przedstawiciel posiada wymagane uprawnienia i wiedzg. Zmiana
przedstawiciela Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy moze w razie potrzeby zwota¢ narady koordynacyjne w zaleznosci od potrzeb Wykonawcy,
Inspektora nadzoru lub/ i Zamawiajagcego. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ uczestnictwo w ww.
naradach odpowiedniej kategorii wlasnych stuzb lub/i kierownikow budowy odpowiednich specjalnosci —
w zaleznosci od potrzeb.

§4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych wyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
2. Podstawe do okreslenia wartosci robot stanowi kosztorys ofertowy ztozony w postgpowaniu.
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3. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonany i odebrany przez
Zamawiajacego przedmiot umowy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertsa ............... zl
netto 8% i 23% VAT = ....cccevevnennns zl brutto (slownie: .......coceveiiiiininiannn ), ktorego wysokosé
wynika z zalaczonej oferty zgodnej z STWiORB, Przedmiarem robot i OPZ.
Na powyzsza kwote sktada sie:

1) Prace zwiazane z bryla budynku VAT 8%:

Netto: ......o.e...... z1
Brutto: ............... 7k
2) Opinia kominiarska VAT 23%:
Netto: .......c....... z1
Brutto:................ 7k

4. Ustalasig, ze ceny czynnikow produkcji, robocizny, narzuty, ceny jednostkowe uzgodnione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy nie beda podlegaty zmianom oraz nie bedg waloryzowane.
5. Wszelkie inne roboty nieujete w dokumentach oraz roboty zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 7, moga
by¢ wykonane na podstawie protokotoéw koniecznosci zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Bez
zatwierdzenia przez Zamawiajacego ,,protokotéw koniecznosci” wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie do robot
zaniechanych.
6. Wynagrodzenie za wszelkie inne roboty niz ujete w przedmiarach/rze tj. roboty dodatkowe, a konieczne
do wykonania celem oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostana okreslone kosztorysem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys sporzadzony z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku prac niewystepujacych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych nie
mozna ustali¢ warto$ci w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, wycena zostanie wykonana w
formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegélowa, przy zastosowaniu nastepujacych skladnikow
cenotworczych:
1) Stawka roboczogodziny ,,R” zgodnie z oferts,
2) Koszty posrednie ,,Kp” (R, S) — zgodnie z oferta,
3) Zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — zgodnie z oferta,
4) Ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug
srednich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud dla wojewodztwa $laskiego aktualnego na
dzien sporzadzania kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiatdéw i sprz¢tu zostang przyjete na
podstawie ogolnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronie internetowej, ofert
handlowych itp.,
5) Naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang KNNR-y, a nast¢gpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.
6) Zatwierdzony kosztorys stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
7. Wynagrodzenie za roboty zamienne w stosunku do robdt ujetych w STWiORB, przedmiarze i OPZ
zostanie okreslone na podstawie kosztorysow zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami ust. 6 i w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) cen¢ roboty ,pierwotnej”, a wigc roboty, ktéra miala by¢ pierwotnie wykonana, lecz za zgoda
Zamawiajacego ulegnie zmianom, Wykonawca zobowigzany jest wyliczy¢ kosztorysem przy uzyciu
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i ilo$ci robot podlegajacych zmianom,

2) ceng zatwierdzonej przez Zamawiajacego roboty ,,zamienne;j”, nalezy wyliczy¢ kosztorysem zgodnie z
zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,

3) wyliczona roéznica pomig¢dzy kwotami okreslonymi w pkt 1) i 2) stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
aneksu do umowy, tylko w przypadku, gdy warto$¢ robot zamiennych przewyzszy warto$¢ przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy bedzie ona nizsza, rozliczenie wartosci robdt nastapi na podstawie
kosztorysu powykonawczego bez konieczno$ci zawierania aneksu do umowy.
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12.
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2.

8. Wyliczenie ceny robot ,,zaniechanych” w stosunku do robot ujetych w STWiORB, przedmiarach/rze i
OPZ odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o ceny
jednostkowe pozycji zaniechanych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy i ilo$ci wynikajacych z obmiaru
naktadoéw rzeczowych przewidzianych do zaniechania w tych pozycjach.

§5
Warunki platnosci wynagrodzenia

Strony ustalajg, ze platno§¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4 odbedzie si¢ z uwzglednieniem postanowien

§ 12 ust. 8 na podstawie faktury za rzeczywiscie wykonany i odebrany zakres robdt budowlanych okreslony

w STWiORB, Przedmiarze robdt i OPZ.

Podstawg zaplaty za wystawiong faktur¢ bedzie protokét odbioru technicznego robdt budowlanych

i kosztorys powykonawczy, podpisane przez przedstawicieli stron upowaznionych do spraw odbioru

przedmiotu umowy.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ wystawienia czesciowej faktury VAT:

a) fakture czesciowa za wykonane poszczegélne pozycje z kosztorysu ofertowego na podstawie
podpisanego protokotu czgsciowego odbioru robdt, w ktérym okreslone zostanie dodatkowo procentowe
zaawansowanie robot,

b) fakture koncowsg na podstawie podpisanego protokotu koncowego odbioru robét - po wykonaniu catosci
przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane faktura czesciowa (maksymalnie jedna faktura) nie moze

przekroczy¢ 50% wartosci umowne;.

Zaptata wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od daty dor¢czenia faktury Zamawiajacemu

wraz z podpisanym protokotem odbioru technicznego przedmiotu umowy podpisanym przez przedstawicieli

stron upowaznionych do spraw odbioru przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.

Data spetnienia §wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego przez bank.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznoSci przenies$¢

wierzytelnosci przystugujacych mu z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia pod rygorem odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci (zakresu) umowy Podwykonawcy, warunkiem wyplaty

naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 8.

Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bgdzie przez Wykonawce na: Wspoélnota

Mieszkaniowa przy ul. Gen. Hallera 8 w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekary

Slaskie 4980208673, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegélnosci w zakresie obowigzku

stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktura powinna zosta¢ dorgczona do Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, z siedzibg przy ulicy Gen. Jerzego

Zietka 60, 41-940 Piekary Slaskie lub przestana poczta elektroniczna.

Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi poprzez mechanizm podzielonej platnosci.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy moze wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznych fakturowaniu w zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia Iub jej
czgscia objeta przedmiotem umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia Wykonawcy dostepu do mediéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy a Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt wyposazy¢ wskazane przytacza w
stosowne legalizowane urzadzenia pomiarowe. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce za zuzyte media zgodnie z
obowigzujacymi taryfami i na podstawie odczytow wskazan urzadzen pomiarowych okreslonych w protokole
przejecia i odbioru terenu budowy (miejsca prowadzenia robot dla wskazanych w umowie zadan). W
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przypadku braku mozliwosci zamontowania urzadzen pomiarowych Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢
media we wlasnym zakresie.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie robot.

. Przygotowanie informacji dla mieszkancéw budynku dotyczacej planowanych terminéw wykonania robot
budowlanych.

W

§7
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia i §rodki do wykonania przedmiotu umowy zgodne
z zakresem okre§lonym w WRZ obejmujacym: STWiORB, Przedmiarze robot i OPZ.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, utrzymywac teren budowy wraz
z jego zapleczem oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, wywiesi¢ tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ustanowienia kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacja oraz etyka zawodowsg i postanowieniami
niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za jako$¢ wykonanych robot
1 jako$¢ materiatow, ktore zostaly uzyte w trakcie ich wykonywania.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze materiaty beda posiada¢ wymagane prawem i przepisami atesty i certyfikaty,

a sprzgt i urzadzenia uzyte do realizacji postanowien umowy beda posiada¢ wymagane przepisami

dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia wstgpu na teren rob6t przedstawicieli organéw panstwowego
nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbgdnych danych informacji wymaganych ustawa Prawo
budowlane.

Wykonawca gwarantuje osobom reprezentujagcym Zamawiajacego prawo inspekcji w czasie trwania robot
oraz wglad w atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci technicznej dotyczace wykorzystywanych
materialow 1 sprzetu.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe
zatrudniong przez Wykonawce ktora wedhug Zamawiajacego przez brak wystarczajgcych kwalifikacji [ub w
jakikolwiek inny sposob zagraza terminowemu lub jakoSciowemu wykonaniu przedmiotu umowy oraz
bezpieczenstwu pracy. Wykonawca na wilasny koszt dokona powyzszego w terminie do 48 godzin od
przedstawienia Wykonawcy zadania Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zabezpieczenia:

1) terenu robot,

2) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza mienia znajdujacego si¢ na terenie robot oraz wykonanych
przez siebie robot az do momentu odbioru,

3) pelnej przepustowosci drog komunikacyjnych na terenie robot,

4) wiasciwych warunkéw pracy, szczegolnie w zakresie warunkow technicznych i bhp. oraz wymiany
niezbednych danych i informacji z Zamawiajacym.

10. Wykonawca jest zobowigzany do stalego sprzatania terenu robot a takze wywozu wraz z utylizacjg gruzu
1 odpadow powstatych w trakcie prowadzonych robot oraz do kompleksowego uporzadkowania terenu robot
przed przekazaniem go Zamawiajacemu tj. najpdzniej w terminie ustalonego odbioru robot i przestrzegania
ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 1.

11. Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i odpadow powstatych w
trakcie prowadzonych robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami:

13. W przypadku odpadéow niebezpiecznych, Zamawiajagcy wymaga przedtozenia mu dokumentu
potwierdzajacego przekazanie odpadu do sktadowania i utylizacji uprawnionemu podmiotowi.

14. Wykonawca po zakonczeniu rob6t objetych niniejszg umowa, winien uporzgdkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przylegle, z ktorych korzystat w trakcie prowadzenia robot, przywroci¢ do stanu
pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.

o

~
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15. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego - inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest wiasnym kosztem
i staraniem odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) pisemnego zglaszania do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze
przed planowanym terminem ich zakrycia,

2) pisemnego zglaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, bezposrednio po stwierdzeniu takiej konieczno$ci i1 przedtozenia
Zamawiajacemu zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robot wraz z
wyceng najpozniej w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora nadzoru takiej koniecznosci.

17. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu najpdzniej w terminie
3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru (liczac od dnia nastgpnego od daty
zgloszenia).

§8
Podwykonawstwo

1. Nastepujaca/e czes¢/i (zakres) zamowienia zostanie/g zlecona/e Podwykonawcy/om:

1) robota budowlana polegajacana ........................ /dostawa ................... / ushuga polegajaca
0T A , ktora wykona ................... (podac¢ nazwe i adres Podwykonawcy, o ile jest
znany);*

Podwykonawca zapewni kontakt telefoniczny pod numerem .................... oraz pod adresem e-mail:
..................... Z 0S0bg (imig i nAzWisko) ...........ccccvveevennnnn.

2) brak czesci zamowienia, ktora zostanie zlecona Podwykonawcy. *
Na podana w ust. 1 cze$¢ (zakres) zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia z Podwykonawca
umowy w formie pisemne;.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajacemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawca
musi zawiera¢ regulacje zbiezne i1 niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, a w szczegdlno$ci nie moze zawieraé postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca oraz okresla¢ w szczegdlnoSci:

a) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

b) zasady odbiorow czgsci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawce,

c¢) wysokos¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcow za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajacego z kosztorysu ofertowego,

d) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j

e) rodzaj i wysokos¢ kar umownych

f) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

g) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

h) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca nie moze by¢ mniej korzystna od umowy o
podwykonawstwo. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia nastgpnego
od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezgloszenie
w w/w terminie pisemnego sprzeciwu (w formie pisemnej) do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmiany), uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie ma obowigzku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw badz ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy
w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot nie pokrywa sie z
przedmiotem robot okreSlonych w przedmiarze robot, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.
Wylaczenie wskazane w niniejszym ustgpie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000 zt.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan
wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania Podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie. W szczego6lnosci Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429,
4301 474 Kodeksu cywilnego.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé z
Podwykonawcy badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (a Podwykonawca
dalszemu Podwykonawcy, o ile zostat ustanowiony), z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Termin zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
wynikajace z umowy, jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych. Dotyczy to
zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

Dowody, o ktorym mowa w ust. 12 Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajagcemu najpdzniej 4 dni
robocze przed terminem platnosci faktury Wykonawcy pod rygorem wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w
czesci przypadajacej Podwykonawcy/om lub dalszym Podwykonawcom z zastrzezeniem, ze ta zasada odnosi
si¢ do kazdorazowej platnosci faktury za roboty okreslone w umowie, o ile roboty objete faktura byty
wykonywane przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 13
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu
umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, ktore powstaty w sytuacji opisanej w ust. 16 obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej niz 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, o
ile zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy podwykonawcom ztozyt os$wiadczenie, ze
podwykonawcy nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o przestanki wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w p6zniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje przedmiotu umowy, w tym przypadku obowigzuje rowniez zlozenie o§wiadczenia, o
ktéorym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu.

§9
Ubezpieczenia i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

Wykonawca przez caly okres obowigzywania umowy zobowigzany jest do posiadania polisy
odpowiedzialno$ci cywilnej, ktora bedzie obejmowalta swoim zakresem wszelkie szkody mogace powstaé w
zwiazku z realizacjg niniejszej umowy, za ktére odpowiedzialno$¢ zgodnie z postanowieniami umowy lub
powszechnie obowiazujacymi przepisami odpowiada Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowe] wyrzadzonej osobie trzeciej w miejscu i sgsiedztwie
prowadzenia robot. Umowa ubezpieczeniowa powinna uwzglednia¢ odpowiedzialnos¢ deliktows,
kontraktowg oraz z tytutu wprowadzenia produktu do obrotu.

Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

Polisa Wykonawcy musi spelnia¢ co najmniej nastepujace warunki:

1) ochrong objete beda szkody rzeczowe i osobowe wraz z ich nastgpstwami, wyrzadzone w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania i/lub wskutek popelnienia czynu
niedozwolonego;

2) suma gwarancyjna wynosi¢ bedzie: 500.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia powstate w okresie
ubezpieczenia;

3) nie bedzie stosowana franszyza redukcyjna lub inny podobny mechanizm.

4) ubezpieczenie obejmowac bedzie w szczegolnosci szkody:

- na osobach trzecich oraz pracownikach i zleceniobiorcach Zamawiajacego,

- w mieniu o0sob trzecich oraz Zamawiajgcego,

- w rzeczach znajdujacych si¢ w pieczy, pod dozorem lub kontrola oséb zaangazowanych w dowolny
sposob przy realizacji przedmiotu umowy,

- wyrzadzone przez pojazdy nieobjete odrebnym obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnosci
cywilnej,

- w zakresie utraconych korzysci,

- zarowno dzialania oraz zaniechania Wykonawcy, jak réwniez jego pracownikow, podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, wspolpracownikow, konsultantow i wszelkich innych podmiotow
zaangazowanych w jakikolwiek sposob przez Wykonawce lub jego podwykonawcow przy wykonaniu
niniejszej umowy;
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4. Okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej bedzie tozsamy z okresem wykonania umowy, Wykonawca

W

zobowiazuje si¢ do kazdorazowego przedtuzania okresu obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej na co

najmniej takich samych — nie mniej korzystnych warunkach az do zakonczenia okresu wykonywania umowy.

5. Kopi¢ dokumentu potwierdzajgcego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

najpdézniej] w dniu zawarcia niniejszej] umowy oraz w kazdym przypadku przedtuzenia okresu ochrony

ubezpieczeniowej najpozniej na 7 dni przed uptywem poprzedniego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Wraz

z kopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca kazdorazowo

obowigzany jest rowniez przedtozy¢ dokument potwierdzajacy optacenie sktadki ubezpieczeniowej. W

przypadku optacania sktadki ubezpieczeniowej w ratach Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ dokumenty

potwierdzajace oplacenie rat sktadki ubezpieczeniowej zgodnie z harmonogramem wynikajacym z polisy

ubezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedtozenia polisy we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe

ubezpieczenia na rzecz, ryzyko i koszt Wykonawcy potracajac sktadke naliczong przez ubezpieczyciela z

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgodg.

7. Zmiany warunkow ubezpieczenia wprowadzone po uptywie terminu wykonania umowy niekorzystne dla

Zamawiajacego pozostaja wobec Zamawiajacego bezskuteczne iuprawniajg Zamawiajacego do zawarcia

dodatkowej umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 2. Postanowienie powyzsze stosuje si¢

rowniez w wypadku przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowej na odmiennych i mniej korzystnych dla

Zmawiajgcego warunkach niz wczesniejsze.

8. W przypadku niedotrzymania warunkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy ma prawo

zastosowaé kary umowne o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13.

9. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialnos¢

oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajacego dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i1 wydatkdw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robo6t budowlanych, powstatych w szczegélno$ci w wyniku:

1) uszkodzenia ciata, wlacznie ze skutkiem $miertelnym i dlugotrwala chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,

2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osob przez nich zatrudnionych,

3) utraty lub uszkodzenia majatku, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata choroba
0s0b trzecich,

4) utraty lub uszkodzenia robdt budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny sposob.

10. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich w przypadkach

okreslonych w ust. 9 Wykonawca niezwlocznie zwroci je Zamawiajacemu.

§10
Kontrola realizacji robét

Zamawiajacy ma prawo do fachowej kontroli jako$ci materiatow, ktére sg wykorzystywane do realizacji robot
budowlanych, jak i kontroli jakosci oraz poprawno$ci wykonania tych robot na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
jako$ci wykonanych robdt na rzecz Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 2 realizowane beda przez Wykonawce na wlasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy zramienia Zamawiajagcego moze w czasie trwania robot
budowlanych poleci¢ na pismie:
1) usunigcie z budowy w wyznaczonym terminie materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom

jakosciowym okreslonym przepisami lub niniejsza umowa,
2) usunigcie i ponowne wykonanie dowolnej czgsci robot budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonania

nie spetniajg wymagan okreslonych przepisami lub niniejszg umows.
Zamawiajacy moze wedlug swojego uznania, przeprowadza¢ kontrole poprzez swoje wewnetrzne jednostki
jak 1 przez posiadajacych stosowne uprawnienia fachowcow z zewnatrz (rzeczoznawcoOw).
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W razie zazgdania przez Zamawiajacego badan jako$ci wykonanych robot i zastosowanych materiatow, innych
niz okreslone w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest niezgodne
zumowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawcg. W przypadku wynikoéw potwierdzajacych zgodnosé
materialow lub wykonanych robot z umowa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

Kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego lub na jego zlecenie jest miarodajna dla oceny jakosci
1 poprawnosci wykonanych robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do postgpowania catkowicie zgodnego z instrukcjami kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajacego, ktdre to instrukcje odnosza si¢ do jakosci i poprawnosci wykonania robot budowlanych.

§11
Nienalezyte wykonanie robot

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z przepisami technicznymi — wowczas
Zamawiajacy wzywa na piSmie do zaprzestania prowadzenia robdt i zada uzycia materiatow, sprzgtu i
elementow o odpowiedniej jakos$ci oraz realizacji prac zgodnie z przepisami. Wyzej wymienione zgdania
Zamawiajacy moze rowniez przedstawic tacznie.

Jesli w ocenie Zamawiajacego, przyczyny okre§lone w ust. 1 wptywaja na pogorszenie stanu obiektu, jego
czesci jak tez jakosci lub wygladu wykonanych prac, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy, co Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ uczynic.
Niezastosowanie si¢ przez Wykonawce do zadan Zamawiajacego okreslonych w ust. 1 lub 2 stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§12
Odbiér przedmiotu umowy
. Wykonawca niezwlocznie po zakonczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem zlecenia zawiadamia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do ich odbioru. Pracownikow upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych i podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych okresla §3 ust. 4.
. W terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem § 7 ust.
17 umowy, strony przystapia do odbioru robdt. Date rozpoczgcia czynno$ci odbioru wyznacza pisemnie
Zamawiajacy. Osoby wiasciwie umocowane do dokonania odbioru robot w imieniu Zamawiajacego okresla
§3 ust.2.
. Warunkiem rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych przez strony umowy jest przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ w szczegdlnosci komplet
wymaganych prawem atestow, certyfikatow itp. dokumentacji na zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu
umowy materialy, wyroby i urzadzenia, wraz z warunkami gwarancji, instrukcja uzytkowania. W przypadku
brakow w wymaganej dokumentacji, 7 dniowy termin rozpoczgcia procedury odbiorowej nie rozpoczyna
biegu. Po uzupehieniu brakow dokumentacji w ciggu 7 dni, strony przystapia do czynnosci odbiorowych.
. Potwierdzenie zakonczenia czynno$ci odbiorowych nastagpi w formie protokotu odbioru technicznego robot
budowlanych podpisanego przez upowaznionych reprezentantow stron, niezwtocznie po ich zakonczeniu
i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy odbiera przedmiot umowy
1 podpisuje protokot odbioru technicznego robot budowlanych z zastrzezeniem usunigcia stwierdzonych przy
odbiorze wad w wyznaczonym terminie, co zostanie udokumentowane w tym protokole. Na okoliczno$¢
usuni¢cia wad zostang uzupetione zapisy w Protokole odbioru technicznego robot budowlanych, przepisy
ust. 1-4 stosuje si¢ odpowiednio. W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad
W oznaczonym terminie, upowaznia to Zamawiajgcego do usunigcia ich na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w § 13 ust. 1 pkt. 2) bez dodatkowego
wezwania Wykonawcy.
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6. Jezeli w Protokole odbioru technicznego robdt budowlanych stwierdza si¢, ze Wykonawca winien na swoj
koszt poprawi¢ lub ponownie przeprowadzi¢ pojedyncze roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
przystapi¢ do ich wykonania.

7. Roboty zwiazane z usuni¢ciem wad, okreslone w ust.5 jak rowniez roboty okreslone w ust. 6, musza by¢
wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, chyba ze ze wzgledu na uzasadnione
obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku Zamawiajacy wyznacza
indywidualnie termin, ktéry wiaze Wykonawce.

8. Jezeli okreslone w ust. 5 i 6 wady i usterki, ujawnione w trakcie odbioru koncowego, usuna¢ si¢ nie dadza,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do cen wskazanych
w ofercie pod warunkiem, ze stwierdzone wady i usterki nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od §wiadczen gwarancyjnych okreslonych w § 15.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w umowie za kazdy dzien zwloki,
2) zwloke w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorze robot w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i okre§lonego w protokole,

3) zwloke w usunigciu wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w umowie, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad, w piSmie Zamawiajacego zglaszajacym stwierdzone wady (usterki),

4) z tytulu stwierdzenia przypadku niespelnienia wymogu dysponowania kierownikiem robdt do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

5) brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, stwierdzonymi przez Zamawiajacego w trakcie wykonywania czynnos$ci zgodnie z § 8
ust. 151 16, w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
o ktorym mowa w § 8 ust. 4 w wysokosci 500,00 zt.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany zgodnie z § 8 w wysokosci 500,00 zt,

8) naruszenie §7 ust. 8 umowy w wysokosci 100,00 zt, za kazda nastepng godzine powyzej 48
godzin,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 8 ust.
11 w wysokosci 500,00 zt.

10) z tytutu nieuzasadnionej nicobecnosci przedstawiciela Wykonawcy wymienionego w § 3 ust. 4 w
naradzie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) odstapienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15% warto$ci wynagrodzenia umownego netto,

12) zwloke w dostarczeniu karty gwarancyjnej badz karty niezgodnej z umowg w wysokosci 300,00
zt za kazdy dzien zwloki.

13) W przypadku niedotrzymania warunkow, o ktorych mowa w §9 ust. 1, 3, 4, 5 Zamawiajacy
naliczy kary umowne w wysokosci 1000,00 zt za kazdy niedotrzymany warunek.

14) nieprzedtozenie o$wiadczenia opisanego w § 8 ust. 18 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek.

2. Podstawg naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 1) i 2) s3 zapisy odnotowane w protokole odbioru robot.
Podstawa naliczenia kar umownych z ust. 1 pkt 3) sg zapisy odnotowane w protokole odbioru usunigcia usterek
i wad w okresie gwarancji. Podstawg naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 7), 8),
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9), 10), 11, 12, 13 i 14) jest stwierdzony stan faktyczny odnotowany w o$wiadczeniu Zamawiajgcego. Na
okolicznos¢ naliczenia kar Zamawiajacy wystawi not¢ wymagalng w terminie jej wystawienia platng w drodze
potracenia wierzytelnosci w trybie art. 498 K.C.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego wartos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
jezeli:
1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy nie zado$cuczyni zadaniu Zamawiajacego, lub
2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 2 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, lub

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja
robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot, lub

4) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego, lub

5) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej lub zostanie postawiony w stan
likwidacji

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
3.  Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia
o odstgpieniu przez Wykonawce.
5. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.
6. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na swoj
koszt.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpdézniej w dniu jej podpisania zobowigzany jest wnies$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % ceny calkowitej podanej w ofercie (lacznie
z podatkiem  VAT)  t].  KWOLE oottt 7zt (stownie:
. ...) w formie: zgodnie z WRZ.
Zamaw1ajqcy dopuszcza 1nny termm whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
potracenie z nalezno$ci za czg$ciowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia
umowy wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie peinej
wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory zostata zawarta umowa.
Zamawiajacy wplaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaptaty
faktury.
Termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowacé caly okres wykonania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu lub gwarantowa¢ mozliwo$¢ dochodzenia
roszczen w terminie 30 dni od uptywu planowanego terminu wykonania umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie przedluzy okresu wazno$ci zabezpieczenia na okres opisany w pkt. 3,
Zamawiajacy upowazniony jest do zatrzymania czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej wysokosSci
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi zabezpieczaé roszczenie Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci w przypadku
rozwiazania lub odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci gwarancji lub porgczenia, musi zawiera¢
zapisy o zobowigzaniu si¢ Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego wyptacenia
Zamawiajacemu na jego pierwsze pisemne zadanie kwot do tacznej wysokosci, o ktérej mowa w ust. 1 z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzanie przez Gwaranta lub Poreczyciela w udzielanych
Wykonawcy gwarancjach lub porgczeniach zapisu warunkujacego uznanie zadania wyptaty naleznos$ci
z tytulu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od potwierdzenia autentycznos$ci podpisOw 0sdb
uprawnionych do reprezentowania Zamawiajacego przez bank prowadzacy gléwny rachunek Zamawiajacego
lub potwierdzenie notarialne.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w nastepujacych terminach:

1) czeg$¢ zabezpieczenia 70% gwarantujaca nalezyte wykonanie umowy — wykonanie robdt w terminie 30 dni

od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) pozostata czg$¢ to jest 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, nie poézniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Rekojmia i gwarancje
. Wykonawca udziela rgkojmi za wady na okres 5 lat, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru technicznego robot budowlanych.
. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci wraz z okresleniem warunkow serwisu gwarancyjnego na wykonane
przez siebie roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
technicznego robdt budowlanych. Karte gwarancyjng Wykonawca dostarczy najpoézniej w dniu odbioru
przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze w trakcie okresu gwarancyjnego/rekojmi za wady na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego, usunie na swoj koszt wszystkie wady, usterki i braki, w terminie do 14 dni od daty
zgloszenia, ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany. W
takim przypadku Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawceg. Po tym terminie
Zamawiajacy naliczy kary za zwloke w wysokosci i na zasadach okreslonych w § 13.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad, usterek i brakow zgodnie z postanowieniami ust. 3
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania, chyba, ze ze wzgledu
na uzasadnione obiektywne okoliczno$ci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Zamawiajacy wyznacza indywidualnie termin, ktory wigze Wykonawcg, Zamawiajacy ma prawo do
zaangazowania innego Przedsiebiorcy, w celu usunigcia tych wad, brakow lub usterek. Zamawiajacy obcigza
tak powstatymi kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uprzedniego powiadamiania go o tym fakcie.
Uprawnienie opisane w zdaniu pierwszym nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kar
umownych.
. Dokument gwarancyjny musi by¢ zgodny z zapisami umowy.

§17
Zmiana postanowienn umowy
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyltacznie, pod rygorem niewaznosci za zgodg obu Stron
wyrazong na pi§mie w formie aneksu do niniejszej umowy.
. Aneks sporzadza si¢ w oparciu o protokol koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru, zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego.
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§18
Dane osobowe
. Strony wzajemnie ustalaja, iz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych os6b wyznaczonych do
kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacj¢ niniejszej Umowy, a takze
reprezentujgcych strony umowy jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, co oznacza, ze zadna
ze Stron nie b¢dzie wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.
. Kazda ze Stron o§wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1 dysponuja informacjami dotyczacymi przetwarzania
ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, okre§lonymi w ust. 3 1 6.
. Zgodnie z trescig art. 13 1 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO):
1) ZGM informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony

Wykonawcy;

2) Wykonawca informuje, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/oséb ze strony

ZGM.

. Dane osobowe 0s6b begdacych Stronami Umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w
przypadku os6éb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
niniejszej] Umowy, a takze bedacych reprezentantami strony umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacja niniejszej Umowy. Zrodlem pochodzenia danych sa strony
Umowy. Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie wylacznie dane osobowe okreslone
w niniejszej Umowie lub inne dane kontaktowe niezbedne do realizacji Umowy.

. Dane osobowe beda przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy. Osoby wyznaczone do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedace Strona Umowy lub reprezentantami Stron Umowy posiadaja prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja one rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy
RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozna kontaktowac sie:

a) z ramienia ZGM mailowo, pod adresem rodo@zgm.piekary.pl , a takze poczta tradycyjna pod adresem
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich, ul. Gen. Jerzego Zietka 60, 41-940 Piekarach
Slaskich, z dopiskiem ,,do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”;

b) z ramienia Wykonawcy mailowo, pod adresem .................. a takze pocztg tradycyjng pod adresem
................................................... z dopiskiem ,,.....................7

. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celoéw zwigzanych z zawarciem niniejszej Umowy.
Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu. Strony nie beda przekazywaé danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na
podstawie przepisOw prawa oraz powierzone na podstawie Umowy powierzenia zawartej na pismie podmiotom
swiadczacym ustugi na zlecenie Stron.

§19
Postanowienia koncowe
. Ewentualne spory wynikajace z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
. Wymienione w umowie zalgczniki stanowig jej integralng czesc.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy
Prawo budowlane.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 dla
Wykonawcy.
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* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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PRZYKEADOWE WZORY PROTOKOLOW
Zatacznik nr ........

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU /MIEJSCA BUDOWY

SPOrzadzony W dNiU ......ccoocuveeeeeeriniiieeeeiiiieee e e

1.  Zamawiajgcy

2. Wykonawca
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Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na budowe* i zaplecze* komisja w sktadzie:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

dokonata wprowadzenia Wykonawcy na budowe w celu realizacji przedmiotu umowy, z nastepujacymi uwagami i
warunkami:

1. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy. Oznakuje i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajac specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim
obiekty budowlane, urzadzenia techniczne i state punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegajgce ochronie
elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzgdek na terenie budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w
zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$é cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogag powstaé
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych (art. 652 k.c.).

3. Kierownik budowy zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane.

4. Zamawiajgcy wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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Koszt podtaczenia i uzytkowania wody i energii obcigza Wykonawce* / nie obcigza* Wykonawcy.
Odczyt stanu licznikow:

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy mozliwosci powstania zagrozenia, zobowigzany jest on do
wstrzymania  rob6ét  budowlanych i bezzwtocznego  zawiadomienia o tym  wiasciwego  organu

i Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy:

Przedstawiciele Zamawiajgcego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

Zatagcznik nr ...

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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PROTOKOL KONIECZNOSCI/ WYKONANIA ROBOT ZAMIENNYCH/* KONIECZNYCH ROBOT

1. Sporzadzony na okoliczno$¢ wykonania / ustug o charakterze projektowym /* robét /* inwestycyjnych /* / remontowych /*
doumowy nr ................ zdnia ..........eees dla zadania pod nazwa:

rodzaj zgtoszenia

3. Sporzgdzony w obecnosci:
1) przedstawicieli Zamawiajgcego, w sktadzie:

A) e

C) s

2) przedstawicieli Wykonawcy, w skfadzie:
)

C)

4. Stwierdza sie koniecznos¢ wykonania nastepujgcych czynnosci nie przewidzianych w dokumentacji przedmiotowej
umowy tj. nie ujetych w /przedmiarze robét /*dokumentacji projektowej/* specyfikacji technicznej/* lub /ograniczenia
rzeczowego przedmiotu umowy — zaniechania robot/* wraz z uzasadnieniem:

5. Szacunkowy koszt:

1) NELEO WYNOSI ..eeiiiiiiiiiie it zt.
(o) A= U SOUPOU R TPUPPRPNS )
2) Brutto WYNOSI .....eeeiiiii e zt.
L5300 =SSP )
6. Termin wykonania do dnia............ceeeeiiiiiiiiiiiieee e , spowoduje/* nie spowoduje/* przesuniecia terminu realizacji
zamoéwienia o .................. dni kalendarzowych.

7.  Wykonawca nie wnosi uwag / wnosi uwagi:*

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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8. Szczegotowe wyliczenia wartosci robot zostanie okre$lone za pomocg kosztorysu zgodnie z umowg § .... ust.

9. Powyzsze roboty wymagajg dokonania zmian umowy i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;.

10. Powyzsze roboty wymagajg / nie wymagajg* aprobaty projektanta.

Podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego:

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy:

Whioski Komisji zatwierdzam

do wykonania:

data i podpis Dyrektora lub osoby upowaznionej

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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Zatgcznik nr ........

PROTOKO L ODBIORU TECHNICZNEGO ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY/KONCOWY*
doumowy nr..........c..oeeeeee. zdnia.............

WYKONYWANYCN PIZEZ: ... oottt e ettt et ettt ettt ettt et as
................................................................. A

NA NIEIUCNOMOSCI ... ettt ettt ettt ea e eenes

adres
810 =T F= =T Y] N o - P
nazwa zadania
Odbioruw dniu .................. r ze strony Zamawiajgcego dokonat ............c.coveiiiiiiiiiiii w obecnosci:
imie i nazwisko
Czionkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L P
imig i nazwisko imig i nazwisko

P N
B PP B T PP

CZESC PIERWSZA - Odbidr techniczny

1.  Przeprowadzony wdniu ................ceeene. r

2. W oparciu o pisemne zgtoszenie gotowosci odbioruz dnia .........................l
wg§.... ust. . umowy

3. Termin zakonczenia rob6t ..........................

wg umowy lub aneksu

4.  Wykonawca przekazat a Zamawiajgcy otrzymat dokumenty wymagane umowg

1) e
) e,
3) e
) e,

) e,

5. W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbioru stwierdzono, ze wykonano zakres robot objetych umowg zgodnie ze
sztuka i wiedzg budowlang nie stwierdzajgc wystepowania / stwierdzajgc wystepowanie* wad
i usterek:

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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niemozliwych do usuniecia / mozliwych do usuniecia i ustalono termin ich usuniecia na dzien :............. *
W przypadku ustalenia terminu usuniecia wad i usterek dtuzszego niz 14 dni, zgodnie z § ......... ust.......... umowy,
nalezy podac uzasadnienie wydtuzenia tego terminu:

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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CZESC DRUGA - Odbiér usterek

1. Odbioru dokonano w dniu ............cceeeveveinnnee.
2. W oparciu o zgtoszenie gotowosci odbioru zdnia .................coeeee
3. W odbiorze uczestniczyli:

Cztonkéw Komisji ze strony Zamawiajgcego Przedstawicieli Wykonawcy
L P PN
imig i nazwisko imig i nazwisko
N PPN
B B

4. W wyniku zgtoszenia zadania do odbioru po usunieciu usterek stwierdzono:
a) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej w pkt. 5 zostaly usuniete®
b) wady i usterki opisane w Czesci Pierwszej pkt. 5 nie zostaty usuniete w zakresie*

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Obnizenie wynagrodzenia, kary umowne

1.Zgodniez § .......... umowy nalicza sie kary umowne*:

1) Dla Wykonawcy:

a) §..... ust. ...... pkt. ...... zwioka w wykonaniu poszczegdlnego zadania powstate z przyczyn lezgcych po stronie
WYKONAWCY ©...ovieiiiiiiiieceee
ilo$¢ dni zwtoki
b) §....... ust. ....... pkt. ...... zwioka w usunieciu wad (usterek) ujawnionych przy odbiorach poszczegodlnych zadan
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy: ................cocoveienne.

ilos¢ dni zwtoki

2. Wyliczenie wysokos$ci kary umownej zgodnie z pkt. 1*

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.Okres gwarancji uptywa na:

1)  wykonane roboty budowlane* -z dniem:..........ccccevieeeiinnnne
2) zamontowang stolarke otworowg® -z dniem:........ccccccevvvieiiieenns
3) dostarczone i zamontowane urzadzenia i elementy wyposazenia* -z dniem:.........cccocceevieennennn.

Na tym protokdt zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis podpis

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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PROTOKOL ODBIORU USUNIECIA USTEREK | WAD

W OKRESIE GWARANCJI

USUWENYCN PIZEZ: ...ttt e et ettt et et et et ettt et et et e et e e e eenns

nazwa zadania

Rodzaj usterki / wady* zgtoszonej Wykonawcy:

L PP
imie i nazwisko
PP
B
CZESC PIERWSZA - Odbiér techniczny
1. Przeprowadzony wdniu .............c.ceeeennee r
2. W 0oparciu 0 ZGtOSZENIE .......cuiuieii i zdnia ....

............. w obecnosci:

imie i nazwisko

3. Termin usuniecia wad / usterek* ..........................

wg § ..... ust ....umowy

4. W wyniku odbioru stwierdza sie:

1) ww. wady i usterki zostaty usuniete *

2) ww. wady i usterki nie zostaty usuniete w zakresie:*

Przedstawicieli Wykonawcy

Znak Postepowania: ZGM/NZ-263-50/2026/WM
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CZESC TRZECIA - Kary umowne

1. Zgodniez § .......... umowy nalicza sie Kary UMOWNE™: ... ....c.iiiiii i
ilos¢ dni zwtoki

CZESC CZWARTA - Okres gwarancji

1.0Okres gwarancji uptywa z dniem wynikajgcym z protokotu odbioru technicznego robét budowlanych do

umowy tj. dodnia ......cccceeiiiiiiiiis

Na tym protokot zakonczono.

Podpisy Zamawiajgcego Podpisy Wykonawcy

podpis

podpis
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