AGAMON Agata Kedra-Muca, Monika Leszczynska-Profaska s.c.
Ul. Dworcowa 10A/316, 44-190 Knuréw
NIP: 6312696196 REGON: 388321686

e-mail: biuro@agamon.net.pl
www.agamon.net.pl

tel. + 48 735 785 701 biuro projek’roWe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.T.W. 1 O.R.B.
DOCIEPLENIE ELEWACIJI POLUDNIOWEJ WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KAROLA MIARKI 15,16 W PIEKARACH SLASKICH

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. K. Miarki 15 i 16 w Piekarach Slaskich
Ul. Gen. Jerzego Zietka 60
41-940 Piekary Slaskie
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokalizacja:  Ul. K. Miarki 15, 16
41-940 Piekary Slaskie
Identyfikator dziatki: 247101_1.0002.AR_13-7.631/78
Kat. obiektu XIlI Nr projektu: 028-2024

OPRACOWANIE: mgr inz. Monika Leszczynska-Profaska

]
LIPIEC 2025



Spis tresci

ST-00 ..ttt ettt ettt ettt h e bt b e ettt et ehe e e bt e bt e a bt ea et eh e e eh e e b e e beeabeeateeaeeShe e be e bt ea bt eheeeh e e be e be e beeateehtesheeeheebeebeeabeehtenbeens 4
1 LA L X<« PP UPPPPPPPRINN 5
D |V = =T o T | 1Y USRS 11
T o] =1 A PP PP P PP PPPPPPPRPPPPPPPPPIRE 12
L | - 41 o T ] o S U SRR PP 12
L VA oY o =Y = o] o Yo Y TR 13
(ST (e g N o] I (e Ty ol I o o o ) USSR 13
N € <1411 T o] o To | AT TP TP PR PTOPPRRPPTON 14
S 0 e o1 o Tl o] o To | PO P TP PR SRR 14
1S T elo T 13 = YV I o) £- 1 Vo 1] of IS RS 15
10. Przepisy ZWIQZan@ ....ccc o i, 15
ST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMINE ...........c.cocvevieieieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesesetesessesasn s 17
ST-02 — WYMIANA OKIEN I DRZWI ......coviiiiiiiiiiinieenieett ettt ettt et st st sreesr e n ettt seeesbe e b e e neenesmnesmeesmeesneenneenns 20
ST-03 = ROBOTY CIEPLNIE .........o ittt ettt et e e e ettt e e e e e e ettt teeee e e s anbb et e eeeeesaabbeteeaeeeaaanssebeeeeeesaansnneeeaaeanan 23
ST-04 — REMONT | OCIEPLENIE DACHU, REMONT KONSTRUKCII DACHU ......cccooiiiiiiiiiiiaeieteee et 29
ST-05 — RUSZTOWANIA ...ttt ettt st sr e r ettt e et e s et e s b e e s b e e st e st s et e s aeeshe e st e st eae e eatesbe e b e e b e e neenesanesmnesreenneenneenns 33
ST-06 — OBROBKI BLACHARSKIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE ............ocvieiuriecreiiieseesie s sessese s saee 36

LIPIEC 2025



ST-00

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV 45000000-7




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.T.W. | O.R.B.

1. Wstep
Dane inwestycji:
Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. K. Miarki 15 i 16 w Piekarach Slaskich
Ul. Gen. Jerzego Zietka 60
41-940 Piekary Slaskie
Obiekt: Ul. K. Miarki 15, 16
41-940 Piekary Slaskie
Identyfikator dziatki: 247101_1.0002.AR_13-7.631/78

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

DOCIEPLENIE ELEWACJI POLUDNIOWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. KAROLA MIARKI 15,16 W PIEKARACH SLASKICH

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych dotyczgcych termomodernizacji budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogdélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfika)cje techniczne:

ST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

ST-02 - WYMIANA OKIEN | DRZWI

ST-03 — ROBOTY CIEPLNE

ST-04 — REMONT | OCIEPLENIE DACHU, REMONT KONSTRUKCIJI DACHU
ST-05 — RUSZTOWANIA

ST-06 — OBROBKI BLACHARSKIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze:
KOD CPV 45111200-0 — roboty przygotowawcze i roboty ziemne

KOD CPV 45110000-1 — roboty rozbiérkowe

KOD CPV 45421131-1 — wymiana okien

KOD CPV 45421132-8 — wymiana drzwi

KOD CPV 45321000-3 —izolacja cieplna

KOD CPV 45410000-4 —tynkowanie

KOD CPV 45442100-8 — malowanie

KOD CPV 45320000 — 6 roboty izolacyjne

KOD CPV 45261000 — 4 — wykonanie pokry¢ i konstrukcji i dachowych
KOD CPV 45262100 — 2 — roboty przy wznoszeniu rusztowan
KOD CPV 45261320 — 3 — ktadzenie rynien

KOD CPV 45450000 — 6 — roboty wykoriczeniowe, pozostate
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1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czes$¢ Dokumentdéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec w zleceniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1 Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach ich realizacji.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow
Wopisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementéw robot zgodnie
z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, w projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegétowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru
ostatecznego robat.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz wymagane
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje:
e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli
jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robdt bezposrednio
wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez roboét nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie
niezbedne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
kontraktowa.

1.6.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego dziatania podczas
realizacji prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania remontu i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene ryczattowa.

e Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczeistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedy przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

e  Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

e Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwosc spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢ oznakowana
i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej boga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw
winno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.

e Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywanie
i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikdéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

e  Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

o mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

o mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz s obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci.

e Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny posiadac
daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢ montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzern oraz spetniaé wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
e projekt organizacji robat,
e szczegétowy harmonogram robot ,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét.
Projekt powinien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

1.7.3. Szczegétowy harmonogram roboét
Szczegotowy harmonogram robdt musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen
zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogdlng opisujgcy system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
e sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robat,
e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

e Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r.).

e Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenistwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

e Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskéw.

e  Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawece jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

e W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
-data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;
-dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego;
-zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez Wykonawce,
-daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
-postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
-komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora
nadzoru,
-daty zgtoszenia robét do czesciowych i korncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych;
-wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;
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-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-inne istotne informacje o postepie robdt.

e  Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktédrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robdt. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentédw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
e Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robét budowlanych ;
e Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e Protokoty odbioru robot,
e Opinie ekspertow i konsultantow,
e Korespondencja dotyczgca budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez kierownika robét. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wglagdu inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

e rysunkirobocze;

e aktualizacja harmonogramu robét;

e dokumentacja powykonawcza;

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi
w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

e Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.

e Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

e O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb,
ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji Projektanta.
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1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robdét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych.
Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakoniczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego
podczas realizacji zamdwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcow, zas wynikajgce
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o
stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoridéw i elementow
dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. Materiaty
Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé materiaty posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg

e okreslonego systemu oceny zgodnosci

e wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

e oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie dotychczasowych przepiséw, na
zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg
lub aprobatg techniczng, zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To
samo dotyczy instalowanych urzgdzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji
technicznej.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta, wtaczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzié¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatdw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia —wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniaé prowadzenie
roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajacego realizacjag umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na witasny koszt z
wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jakosci robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robdt
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw raz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badaniai pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Normg lub
-Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7. Obmiar robot

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg liczone w m3 jako dtugosé pomnozona
przez Sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dfugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dofagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czeSciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. O0Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e  ksigzke obmiarow (oryginaty),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen.,
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na

teren budowy,
e wartos$¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych.

Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, pd6z. 2072, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien /
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

| ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0 - roboty przygotowawcze i roboty ziemne
KOD CPV 45110000-1 — roboty rozbiorkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce realizacji robdt przygotowawczych, ziemnych przewidzianych do
wykonania w ramach inwestycji docieplenia elewacji potudniowej wraz z robotami towarzyszacymi budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Miarki 15,16 w Piekarach Slaskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt przygotowawczych, ziemnych ijego elementéw w terenie oraz robét rozbidrkowych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
e roboty pomiarowe,
e roboty rozbidrkowe istniejgcych zewnetrznych nawierzchni,
e roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
e  zasypanie rozkopow,
e odtworzenie chodnika wokot budynku
e rozebranie obrébek blacharskich
e rozebranie parapetéw,
e  wywodz gruzu.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami
nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
e rozpoczecie, zakoniczenie robot nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy,
e rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje,
e  szkic roboczy geodezyjny wykopdw.

2. Materiaty
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbidrki:
e  obrébki blacharskie,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH S.T.W. | O.R.B.

e gruz budowlany.
3. Sprzet

3.1. 0Ogdle wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych
Wykonanie wykopdéw bedzie sie odbywaé w duzej mierze mechanicznie. Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie
do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to by¢ sprzet w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na
podstawie odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty
odbioru technicznego montazu urzadzen bedg dostepne do wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane
prawem do kontroli. Srodki transportowe korzystajace z drég publicznych beda odpowiadaty przepisom drogowym.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogéw uzyskania stosowej jakosci robdt lub
przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.3. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktdrym prowadzone sg
roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Zabronione jest
prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.
Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos$é wiatru przekracza 10 m/s. W czasie
prowadzenia robot rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robdét rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Urobek ziemny, jesli zajdzie taka potrzeba, transportowac nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materiatéw
samochodami — wywrotkami. Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek,
transport i roztadunek nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

Materiaty pochodzace z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ewentualny urobek bitumiczny nalezy usungc
poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie uzyskang kostke brukowg nalezy zmagazynowa¢é
w granicach placu budowy, celem pdzniejszego wykorzystania.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac i zabezpieczy¢
teren wokét obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych
przedmiotéw, oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych o grozagcym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na
przedmiotowy teren osdb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Kazdemu z pracownikéw nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy powinni znaé
przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

a) roboty wstepne obejmujg gtdwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzgdkowe pozwalajgce na przystgpienie do
kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne

b) roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegétowych informacji na temat uzbrojenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie
scian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢ recznie przewozgc taczkami w miejsce
sktadowania pozwalajgce na mechaniczny zatadunek i wywoz.

c) roboty przygotowawcze - to bardzo wazny etap prac stanowigcy o skutecznosci wykonanej izolacji. Dlatego wszystkie
czynnosci z nim zwigzane wymagajg szczegolnej starannosci a przed wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do
odbioru przed ich wykonaniem jako prace zanikajace czy tez ulegajace zakryciu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci
miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.
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7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiardow okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowej.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

usuniecie istniejgcych nawierzchni-mz2,

ponowne utozenie nawierzchni - m2,

wykopy - m3

obrébki blacharskie - m?

rozbidrki elementéw betonowych, wykopéw - m?

dla demontazu okien i drzwi, dla demontazu oktadzin kamiennych i z ptytek ceramicznych, dla demontazu
okfadzin elewacyjnych blacha trapezowa — m?

dla skucia tynkéw elewacyjnych i dla rozebrania pokryé dachowych z papy — m?

demontazu okien dachowych i wytazéw oraz dla demontazu istniejgcej instalacji odgromowej na dachu —
szt/m?

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnos$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy i normy

Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, p0z.1623 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nie uzytkowanych lub niewykorczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043)
Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci i porzagdku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.1206).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze odpady
nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

11.Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robdt rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 — WYMIANA OKIEN | DRZWI

KOD CPV 45421131-1 — wymiana okien
KOD CPV 45421132-8 — wymiana drzwi

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajacych na wymianie stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych ijego elementéw w terenie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonywanie robét
— wymiana stolarki zewnetrznej w budynku w tym:

e demontaz istniejgcych okien i drzwi,

e montaz nowych okien i drzwi,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
e okna PCW
e drzwi stalowe
e kotwy stalowe
e  kotki rozporowe
e pianka poliuretanowa
e silikon
e sucha zaprawa szpachlowa
e  gips szpachlowy
e piasek do zapraw
e cement portlandzki 25 z dodatkami
e wapno hydratyzowane
Przed zamodwieniem Wykonawca zobligowany jest do dokonania pomiaréw kontrolnych.

3. Sprzet
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Stosowany sprzet
e reczny sprzet do odkuwania tynkow, mtotki, itp.
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e topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
e betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

e sprzet do recznego wykonania tynkéw

e orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. Transport

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wyboér srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. 0gdlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. Warunki wykonania robét
Okna nalezy wymieni¢ wg zestawienia stolarki okiennej. Elementy ztgczeniowe i mocujace nalezy dobiera¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Okna nalezy montowac z zastosowaniem technologii cieptego montazu, ktdry opiera sie na zastosowaniu trzech warstw
o Scisle okreslonych wtasciwosciach:
Warstwa zewnetrzna — z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz poliuretanowej tasmy uszczelniajacej. Srodkowa
warstwa miedzy oscieznicg okna a $ciang wypetniona materiatem termoizolacyjnym (piankg poliuretanowg). Warstwa
wewnetrzna wykonana z folii aluminiowej wzmocnionej wtdkning. Mocuje sie jg za pomoca tasmy butylowej (do $cian)
oraz tasmy samoprzylepnej (do oscieznic).
Wraz z wymiang okien nalezy dokonaé naprawy uszkodzonych powierzchni zaprawg wyrdéwnawczg, wykonaé na
osciezach wewnetrznych gtadZ szpachlowa. Powierzchnie nalezy zagruntowac oraz wykonaé podwdjng powtoke
malarska farbg (w zaleznosci od stanu istniejgcego farbg emulsyjng lub olejng). Farbe dobraé¢ w kolorze nawigzujgcym
do koloru pomieszczenia. Ze wzgledu na duzg powierzchnie okien nalezy pomalowa¢ od wewnatrz catg $ciane, w ktorej
wymieniano stolarke. Wraz z wymiang okien nalezy zamontowa¢ nowe parapety wewnetrzne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny koszt skoryguje
wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ roboét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegéty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.
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Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania

e sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

e sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

e sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca..

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Obmiar obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 5, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 8.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnos$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy i normy
e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
e  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
e PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

11.Uwagi szczegétowe

Roboty bedg wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
mieszkancéw, nalezy rozwazyé rowniez mozliwo$¢ wykonywania niektérych prac w réznych godzinach jak réwniez
ograniczen czasowych wykonywania niektérych rodzajéw robot. Szczegdtowy zakres prac wynika z zatozen ogdlnych do
katalogdw na podstawie, ktérych opracowano przedmiar robot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 — ROBOTY CIEPLNE

KOD CPV 45321000-3 - izolacja cieplna
KOD CPV 45410000-4 —tynkowanie
KOD CPV 45442100-8 — malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania Scian istniejgcego budynku,
pokrytych cienkowarstwowymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metoda bezspoinowa BSO.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot przygotowawczych, ziemnych ijego elementéw w terenie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

e Sprawdzenie i przygotowanie podtoza,

e Gruntowanie podtoza,

e Przyklejenie ptyt izolacji termicznej,

e  Mocowanie ptyt termoizolacyjnych tgcznikami,

e  Obrdbki blacharskie,

e  Obrdbka szczegdlnych miejsc na elewacji,

e Wykonanie tynku zewnetrznego.

e Wykonanie powtok ociepleniowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
termomodernizacji budynku.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
System ocieplenia stanowi zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catosc.
Zmiany poszczegodlnych sktadnikdw systemdw sg niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu jest:
e Aprobata Techniczna ITB
Ponadto BSO musi posiadaé aktualny:
e  Certyfikat Zgodnosci ITB
o Klasyfikacje ogniowa dla BSO
e Klasyfikacje ogniowa dla farby silikonowej
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2.2. Elementy sktadowe systemu BSO

e masa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych

e ptyty termoizolacyjne fasadowe

e t3czniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych

e masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej

e siatka zbrojaca

e podkfad pod tynk

e masa tynkarska (tynk strukturalny)

e elementy uzupetniajace, np. profile naroznikowe, profile dylatacyjne, listwy kapinosowe itp.

2.3. Wymagania szczegétowe
Wymagania szczegdétowe dotyczgce poszczegélnych sktadnikow oraz petnych systemdw precyzuja odpowiednie
Aprobaty Techniczne.

3. Sprzet

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Stosowany niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przy ociepleniu $cian pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Materiaty wchodzace w sktad robot dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. 0gdlne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Warunki wykonania robét
Podtoze pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci
i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonnosci
(nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci —
okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci
zalezne s3g od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10 niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowe] nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym
obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede
wszystkim podtozy istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien
warstwy zewnetrznej.
Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
e usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
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e usungé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
e w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje sScierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,
e wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe]j i specyfikacji
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,
e wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)
Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).
Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na cata jego
powierzchnie.
Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakoniczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejagcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé¢ wczes$niej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnosé
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w
przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcy. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugosc tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kofki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.
Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.
Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroinikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za
pomoca pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Montaz elementdw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.
Obrdébki blacharskie
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Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Krawedz obrobek winna by¢ oddalona od docelowej powierzchni o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie
wykonac najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojacej.

Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonac z uzyciem kitow lub tasm uszczelniajgcych , zgodnie ze szczegdétami systemu.

Obrébki miejsc szczegdlnych na elewacji

Do obrébki naroznikéw stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu takie jak katowniki PCW z siatka
zbrojaca lub katowniki aluminiowe.

Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Grubos¢ ocieplenie nie powinna by¢
mniejsza niz 2 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Do najwazniejszych kryteriéw odbioru robdét dociepleniowych nalezy ocena réwnosci i jednorodnosci powierzchni
utozonych wypraw tynkarskich. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli
odchylen powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jako tynki kategorii lIl.
Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i
niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m.

6.2. Szczegétowe wymagania dotyczace kontroli
Kontrola podtoza:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

e wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wnioskowac o stopniu jego zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,

rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci,

e odchytki geometryczne podtoza
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikdw BSO:
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidtowos¢ oznakowania poszczegdlnych materiatéw.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowe] oraz ilosciowej.
Kontrola miedzyoperacyjna
Powinna obejmowac prawidtowos¢:

e przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie zakresie

koniecznym),

e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

e osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

e wykonania warstwy zbrojonej,

e wykonania (ewentualnego) gruntowania,

e wykonania obrébek blacharskich,

e zamocowania profili,

e wykonania wyprawy tynkarskiej,

e wykonania malowania.
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmochione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci
spoin.
Kontrola osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikéw).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie
klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.
Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie rdwnosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskie;j.
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki
przed negatywnym wptywem dalszych proceséw oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne Sciany.
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Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwe] zgodnej z
projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz
inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:
e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30mm
na catej wysokosci budynku,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
<10mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,
e odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm.
Kontrola wykonania _malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowaé¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy sSwietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét . Jednostka obmiarowa jest m? wykonanego ocieplenia.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Konieczne odbiory robdt zanikowych po wykonaniu kazdego etapu ocieplenia:
e przygotowania podtoza
e przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
e osadzenia tgcznikéw mechanicznych,
e wykonania warstwy zbrojonej,
e wykonania (ewentualnego) gruntowania,
e wykonania obrébek blacharskich,
e zamocowania profili,
e wykonania wyprawy tynkarskiej,
e wykonania malowania.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnos$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Przepisy i normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepfa.
Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplern z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

—ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne cze$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 — REMONT | OCIEPLENIE DACHU, REMONT

KONSTRUKCIJI DACHU

KOD CPV 45320000 — 6 roboty izolacyjne
KOD CPV 45261000 — 4 — wykonanie pokry¢ i konstrukcji i dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
polegajacych na wykonaniu ocieplenia daszku nad klatkg schodowa wraz wymiang pokrycia dachowego w budynku
przy ul. Miarki 15,16 w Piekarach Slaskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e Remont wiezby dachowej,
e  Wykonanie ocieplenia dachu za pomocg styropapy wraz z przygotowaniem podtoza,
e  Pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
e  Wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Warunki stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materiatow, ktdrych wtasciwosci
winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do wbudowania zachowaty swojg jakos¢
i whasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2.2. Materiaty podstawowe
Materiatami proponowanymi do wykonania izolacji cieplnej dachu jest styropapa. Do wykonania pokrycia dachu nalezy
zastosowacd pape termozgrzewalng podktadowq oraz wierzchniego krycia, sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniajace
ogni NRO.

Wedtug PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste, a stosowanie innych
gatunkow drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w zataczniku Z-2.2.3 normy
podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutéw sprezystosci i gestosci dla klas wytrzymatosciowych
wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki,
klocki, itp., nalezy wykonywac z drewna debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego.
Wilgotnos¢ drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nastepujgce oznaczenia cech wytrzymatosciowych, sprezystych i gestosci
drewna litego: nr 41912,41913,420/12

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do drewna,
sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03 150:2000 oraz PNEN 9121ub PN-EN 14545 i PN-
EN 14592.
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Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogdlnymi podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-151V1.0612002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Stosowany sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z zaleceniami DP i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PT. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposdb okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowacé
sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy.
Roztadunek materia/éow nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé woédzkéw widtowych,
przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzié¢ recznie przy zachowaniu niezbednych
srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkdow
transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. Wykonanie robot

5.1. 0gdlne warunki wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja .
W celu przystgpienia do naprawy i wykonania nowego pokrycia dachu nalezy najpierw: zdemontowac przewody
odgromowe, zdemontowac obrébki blacharskie.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

e pochylenie ptfaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

e réwnosc powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia dachu a tatg kontrolng o dtugosci
3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e réwnosc ptaszczyzny potaci powinna byc¢ analogiczna, jak podano powyzej .

e podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

e  Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢é wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

e w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne
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e Podczas ukfadania izolacji na sucho na stropach nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na podfoze - powinno by¢
ono oczyszczone ze wszystkich odpadéw powstatych podczas jego wyrdwnywania. Ponadto podtoze powinno
by¢ rowne, bez wgtebien. Ocieplenie mozna uktadac po catkowitym wyschnieciu podtoza, lecz nie wczesniej niz
| miesigc od zakonczenia robdt mokrych.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po ich
wykonaniu powinna by¢ wyzsza, niz 5°C.

Izolacja dachu:

Ptyty izolacji uktada¢ mijankowo w kazdej warstwie, z przesunieciem nie mniejszym niz 10 cm. Ptyty izolacyjne z wetny
skalnej mocowaé do podtoza klejem bitumicznym trwale plastycznym. Klej nanosi sie pasmowo — 3-4 paski szerokosci
ok. 4cm na szerokosci 1m. Ptyty nalezy dodatkowo mocowac do podtoza za pomocg tacznikéw mechanicznych w ilosci
zgodnej z wytycznymi producenta. Zastosowanie tego typu tgcznikdw nie spowoduje uszkodzenia warstwy izolacji i
pokrycia papowego podczas dziatania na ich powierzchnie obcigzen dynamicznych ( np. podczas chodzenia po dachu).
Warstwe papy podktadowej nalezy zgrzewaé do gdrnej powierzchni ptyt z wetny skalnej wykonczonych specjalnych
welonem. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni dachu. Zgrzewanie wykonuje sie za pomocg palnikéw na gaz
propan-butan. Papa moze by¢ réwniez zgrzewana przyrzagdami do zgrzewania gorgcym powietrzem. Wykonywanie
izolacji powinno odbywa¢é

sie wedtug projektu technicznego, a w przypadku braku projektu zgodnie z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Wiezba dachowa:

e Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

e  Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdéw konstrukcyjnych nalezy stosowac wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢ * | mm. Doktadnos$c te nalezy sprawdzi¢ przez
probny montaz, a nastepnie sprawdzaé okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

e Dtugosc elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych wiecej
niz 0,5 cm.

e Jezeli zachodzi koniecznosé obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koricéw elementéw.

e Potgczenia krokwi pofaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

e Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny byé wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncéw krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rdwniez stosowa¢ wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

e Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi: £+ 2cm w osiach rozstawu
wigzarow, £1 ¢ m w osiach rozstawu krokwi.

e Dla przekry¢ dachowych o wiekszych rozpietosciach wykonanych za pomocg wigzaréw kratowych na
pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo - kratowych, tukéw klejonych
itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-
03150.

e Elementy wiezby dachowe;j stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli robot
Sprawdzenie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na kontrolowaniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola
jakosci robdt obejmuje nastepujgce czynnosci:

e kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

e kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

e kontrole gotowej konstrukcji,

e kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.
Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz norm panstwowych.
Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac: sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz
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wymiaréw poszczegdlnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg
stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych sprawdzenie wilgotnosci drewna.

6.2. Kontrola pokrycia
Kontrola pokrycia powinna obejmowac sprawdzenie:
e podtoza lub podktadu: przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng dtugosci 2m nie moze by¢
wiekszy niz 5mm i nie powinien wynika¢ z uskokow miedzy elementami podtoza.
e jakosci zastosowanych materiatow,
e wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
e wykonania elementéw obrdébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min zraszaniu wodg w sposéb podobny do dziatania deszczu,
obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 1 metra oraz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia, w ktérym badany jest podktad.

7. Obmiar robot

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powtoka powierzchni. Obmiar
robét odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaptate.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegélnych robét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbiorow robdét. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiardw, jakosci
materiatéw, wykonania poszczegdlnych robét. Podstawe do odbioru robét powinny stanowic
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobow

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe

e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z Umowa z Inwestorem
Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

10.Przepisy i normy
e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
e icynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
e  PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
e PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
e 2050:1996, Wyroby budowlane ceramiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 - RUSZTOWANIA

KOD CPV 45262100 — 2 - roboty przy wznoszeniu rusztowan

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
zewnetrznych do wykonania prac dachowych i elewacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji docieplenia elewac;ji
potudniowej wraz z robotami towarzyszgcymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Miarki 15,16 w Piekarach
Slaskich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
e montaz rusztowan,
e demontaz rusztowan,
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Wykonawca dostarczy:
1. Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami,
2. dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,
3. dokumentacje techniczng, ktérg moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawieraé:

e nazwe producenta z danymi adresowymi,

e system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

e  zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w
ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostdw roboczych ,
- dopuszczalnej wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowarn jest mozliwa,

e sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

e informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

e warunki montazu i demontazu rusztowania,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku montazu
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementéw, ktére nalezg do danego systemu rusztowania, sposob
kutwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

e  wz0r protokotu odbioru,
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e wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczeristwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig
konstrukcji rusztowania i podestéw, statecznosci rusztowania , urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia
ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotéow z wysokosci ,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. Materiaty

2.1. Warunki stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéw

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Przy montazu rusztowan Uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub

narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe ,ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu
lub rusztowania niesystemowe s nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktdrych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ te instrukcje. Podczas montazu,
demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

e w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznosé,

e w czasie gestej mgty , opaddw deszczu, $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejs¢, przejsé, przejazddw i przy drogach rusztowania winny mieé¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci

2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrddta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Materiaty ceramiczne
Ogodlne zasady kontroli robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli bedzie podlegac:
e stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
e sposbb posadowienia rusztowania,
e sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
e stezenia rusztowan,
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sposob zakotwienia,

pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
urzgdzenia piorunochronne,
zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczeristwo wykonywania robét i wykonywanych elementéw.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbidr robét i podstawy ptatnosci

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu éciany na ptaszczyzne pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

9.

Przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych .

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas

Uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;j

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;j.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. ogdlne wymagania i badania

i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z
rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 — OBROBKI BLACHARSKIE | ROBOTY WYKONCZENIOWE

KOD CPV 45261320 - 3 — ktadzenie rynien
KOD CPV 45450000 - 6 — roboty wykonczeniowe, pozostate

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robot s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich oraz pozostatych robét wykoriczeniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robdt zwigzanych z obrédbkami blacharskimi oraz wykorczeniem
remontowanego budynku.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art..22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne
oswiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty
na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.

2. Materialy
2.1. Warunki stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materiatow

Blacha ocynkowana malowana proszkowo

Grubos$¢ 0,7mm
Pozostate stosowane materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane i przedmiarowi robot oraz
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Inwestora Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenrstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
2.3. Skitadowanie i przechowywanie

Warunki przechowywania elementéw, materiatdw pomocniczych oraz materiatéw do taczenia powinny zapewniac stata
gotowos¢ do ich uzycia. Materiaty (poza dachdowka ceramiczng, - zabezpieczong np. folia PVC) powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pétotwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.

3. Sprzet

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Sprzet i narzedzia uzywane do
wykonania i montazu obrdébek blacharskich i pozostatych robdét wykonczeniowych winny spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. O0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST, Wymagania ogdlne”. Materiaty i elementy
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Transport materiatow

Blachy, elementy blacharskie, rynny i rury spustowe oraz pozostate elementy wykonczeniowe mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen, zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy utozyé
rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu.
Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym oraz
zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wymagania szczegétowe
Obrdébki blacharskie — powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo mozna wykonywac¢ o dowolnej porze roku, pod
warunkiem ze temperatura nie bedzie nizsza od —15 C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny byc¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji
w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wszystkie elementy wykonczeniowe powinny by¢ zamontowane zgodne z zaleceniami producenta i instrukcjg montazu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Materiaty ceramiczne
Przed przystgpieniem do wtasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot w STWiIORB-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola techniczna obejmuje:

e sprawdzenie jakoSci materiatow tj.: czy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz na sprawdzeniu

wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

e prawidtowos¢ osadzenia na konstrukcji budowlane;j

e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

e Obowiazujg PN i normy zwigzane.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajoéw robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robdt).

8. Odbidr robét i podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady odbioru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiér powinien obejmowac:
e rodzaj uzytego materiatu oraz wymiary elementéw
e prawidtowos¢ mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikéw,
e Prawidtowos¢ wykonania ztgczy
e Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot niniejszej SST
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Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i elementéw sg zgodne z wymogami
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.

10.Przepisy i normy
e Polskie normy
e Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru podano w STWiORB-00
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