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Maczka 12- remont dachu -AKT- inwestor OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT DACHU BUDYNKU GEN. MACZKA 12
1 ST-00 i ST-

01
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- ROZBIÓRKOWE- DEKARSKIE

1
d.1

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falis-
tych nie nadających się do użytku- w zakresie połac dachu wraz z man-
sardami- PŁYTY ONDULINE

m2

analogia <połać>[(47.70-0.33)*8.05-2.80*2.80*0.5*2]*2<str> m2 746.977
<szczyty>5.30*3.60*2<str> m2 38.160
A  (suma częściowa) --------------

m2 785.137
<korekta>-1*(10.80*2+2.20+8.60*2+8.80)*6.60 m2 -328.680
<korekta>(10.80*2+2.20*2+8.60*2+8.80)*6.30 m2 327.600
B  (suma częściowa) --------------

m2 -1.080
RAZEM 784.057

2
d.1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

3
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst-
wa- w zakresie demontaż istniejącej mambrany na drewnianej kons-
trukcji dachu.

m2

analogia poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

4
d.1

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gą-
siory nie nadające się do użytku- GASIORY Z PŁYT ONDULINE

m

analogia <połać+mansardy>36.20+3.90*4+1.50*3 m 56.300
RAZEM 56.300

5
d.1

KNR-W 4-
01 0443-01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych- de-
montaż istniejacych okien w połaci dachu <wyłaz>2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych -ławy kominiarskie- MATE-
RIAŁ ODZYSK

m

<stalowe, systemowe >36.20+(4.25+3.85+4.40+3.40+3.70+4.25+3.85)
+1.0*7<kominy>

m 70.900

<stalowe, systemowe>1.26+0.70*4+1.54+1.26+0.98 m 7.840
RAZEM 78.740

2 ST-00 i ST-
01

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- MONTAŻOWE - DEKARSKIE

7
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpiecza-
jącego z folii

m2

poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

8
d.2

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i
łat

m2

<dachówka karpiówka>poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

9
d.2

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną 2 otworami
z przykręceniem wkrętami

m2

poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

10
d.2

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami
z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrę-
tami do deski kalenicowej

m

poz.4 m 56.300
RAZEM 56.300

11
d.2

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

poz.4 m 56.300
RAZEM 56.300

12
d.2

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mrn m

<połać>47.70/0.90*1.50*50% m 39.750
RAZEM 39.750

13
d.2

KNR 4-01
0610-01

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych -
pow.odgrzyb. do 2 m2- miejsca po zalaniach

m2

poz.1 m2 784.057
RAZEM 784.057

14
d.2

KNR 4-01
0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami olejowymi.

m2

poz.13 m2 784.057
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RAZEM 784.057
15

d.2
KNR-W 4-
01 0419-05

Wymiana łacenia dachu - deski czołowe- deski okapowe itp m

47.70+10.80*2+2.20*3+8.80*3 m 102.300
RAZEM 102.300

16
d.2

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

<połać>47.70*2-1.80*3<korekta-mansardy> m 90.000
<szczyty>5.0*2 m 10.000

RAZEM 100.000
17

d.2
KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej szt.

<wyłaz dachowy>2<kp> szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

poz.17*0.8*4 m 6.400
RAZEM 6.400

19
d.2

KNR 4-04
0506-02

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku- materiał odzysk m

<połać>47.70*2 m 95.400
RAZEM 95.400

20
d.2

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku- MONTAŻ RYNIEN
z blachy stalowej ocynkowanej

m

<materiał odzysk>poz.19 m 95.400
RAZEM 95.400

21
d.2

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

<mansardy>10.80*2+8.80*3 m 48.000
RAZEM 48.000

22
d.2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.21 m 48.000
RAZEM 48.000

23
d.2

KNR 4-01
0524-10

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie koszy (zbiorni-
ków) przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej- analogia bla-
cha powlekana

szt.

<mansardy>7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

24
d.2

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

analogia <mansardy>2.0*10 m 20.000
RAZEM 20.000

25
d.2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej m

analogia <mansardy>2.0*10 m 20.000
RAZEM 20.000

26
d.2

NNRNKB
202 0550-
08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z PCV- kolanka o śr. 125 mm- STALO-
WE I OCYNKOWANE

szt.

analogia <mansardy>10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

27
d.2

KNR 4-01
0528-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z bla-
chy ocynkowanej - kompletne i fabrycznie wykończone

szt.

<podłączenia>12.0*2<szt/kpl> szt. 24.000
RAZEM 24.000

28
d.2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm- kom-
pIetne i fabrycznie wykończone kominki wentyalcyjne PCV dla pokryc
ceramicznych

szt.

<wywiewki ponad dachem>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

29
d.2

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - lawy kominiarskie- montaż ław szt.

<kalenica+kominy>41.52+(4.25+3.85+4.40+3.40+3.70+4.25+3.85)+
1.0*7<kominy>

szt. 76.220

RAZEM 76.220
30

d.2
KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odI.do 1 km- WRAZ Z
KOSZTEM WYSYPISKA

m3

poz.1*0.01+poz.2*0.04+poz.3*0.005+poz.4*0.40*0.01+poz.5*0.80*
0.80*0.10

m3 43.476

RAZEM 43.476
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3 ST-00 i ST-
01

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- ROBOTY MURARASKO- TYNKARSKIE, REMONT KOMINÓW
PONAD DACHEM

31
d.3

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

rozbiórki <rozbiórka>1.26*0.40*2.80*1<szt> m3 1.411
<rozbiórka>0.70*0.40*2.00*1<szt> m3 0.560
<rozbiórka>0.70*0.70*2.00*1<szt> m3 0.980
<rozbiórka>0.70*0.40*2.00*4<szt> m3 2.240
<rozbiórka>1.54*0.40*2.80*1<szt> m3 1.725
<rozbiórka>1.26*0.40*2.80*1<szt> m3 1.411
<rozbiórka>0.98*0.40*2.50*1<szt> m3 0.980

przemuro-
wania

<przemurowanie>4.25*0.40*0.60*1<szt> m3 1.020

<przemurowanie>3.85*0.40*0.60*1<szt> m3 0.924
<przemurowanie>4.40*0.40*0.60*1<szt> m3 1.056
<przemurowanie>3.40*0.75*0.60*1<szt> m3 1.530
<przemurowanie>3.70*0.40*0.60*1<szt>+4.30*0.40*0.60*1<szt> m3 1.920
<przemurowanie>4.25*0.40*0.60*1<szt> m3 1.020
<przemurowanie>3.85*0.40*0.60*1<szt> m3 0.924

RAZEM 17.701
32

d.3
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg.- CEGŁA
KLINKIEROWA PEŁNA

m3

przemuro-
wania

<przemurowanie>4.25*0.40*0.60*1<szt> m3 1.020

<przemurowanie>3.85*0.40*0.60*1<szt> m3 0.924
<przemurowanie>4.40*0.40*0.60*1<szt> m3 1.056
<przemurowanie>3.40*0.75*0.60*1<szt> m3 1.530
<przemurowanie>3.70*0.40*0.60*1<szt>+4.30*0.40*0.60*1<szt> m3 1.920
<przemurowanie>4.25*0.40*0.60*1<szt> m3 1.020
<przemurowanie>3.85*0.40*0.60*1<szt> m3 0.924

RAZEM 8.394
33

d.3
KNR 19-01
0827-01

Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej m2

poz.32 m2 8.394
RAZEM 8.394

34
d.3

KNR 4-01
0206-03

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2
m2 przy głębokości do 10 cm - czapy kominów

szt.

<czapy kominów>8<po przemurowaniu> szt. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.3

KNR 0-33
0102-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbro-
jone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane
ręczne)- w zakresie miejscowa naprawa tynków ścian mansardów

m2

<mansardy>6.30*2.0*0.5*5<szt>*2<str>*50% m2 31.500
RAZEM 31.500

36
d.3

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km- WRAZ Z
KOSZTEM WYSYPISKA

m3

poz.31 m3 17.701
RAZEM 17.701

4 ST-00 i ST-
01

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE- DEKARSKO- BLACHARSKIE

37
d.4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku- KOMINY

m2

rozbiórki <rozbiórka>(1.26+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 1.096
<rozbiórka>(0.70+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 0.726
<rozbiórka>(0.70+0.70)*2*1<szt>*0.33 m2 0.924
<rozbiórka>(0.70+0.40)*2*4<szt>*0.33 m2 2.904
<rozbiórka>(1.54+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 1.280
<rozbiórka>(1.26+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 1.096
<rozbiórka>(0.98+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 0.911

przemuro-
wania

<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 3.069

<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 2.805
<przemurowanie>(4.40+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 3.168
<przemurowanie>(3.40+0.75)*2*1<szt>*0.33 m2 2.739
<przemurowanie>(3.70+0.40*2)*1<szt>*0.33+(4.30+0.40*2)*1<szt>*
0.33

m2 3.168

<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 3.069
<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt>*0.33 m2 2.805

RAZEM 29.760
38

d.4
NNRNKB
202 0541-
02

(z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm- obróbki kominów wraz z listwami dociskowymi

m2

przemuro-
wania

<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 3.999
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<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 3.655
<przemurowanie>(4.40+0.40)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 4.128
<przemurowanie>(3.40+0.75)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 3.569
<przemurowanie>(3.70+0.40*2)*1<szt>*(0.33+0.10)+(4.30+0.40*2)*1<
szt>*(0.33+0.10)

m2 4.128

<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 3.999
<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt>*(0.33+0.10) m2 3.655

RAZEM 27.133
39

d.4
KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pasy pod i nadrynnowe>(47.70*2)*2*0.33 m2 62.964
<mansardy- pasy pod i nad rynnowe>(10.80*2+2.20*3+8.60*2+8.80)*2*
0.33

m2 35.772

<mansardy-elewacja>(10.80*2+2.20*3+8.60*2+8.80)*0.33 m2 17.886
<mansardy-obróbki>6.30*2.0*0.5*5<szt>*10<szt>*50% m2 157.500
<mansardy- wiatrownice>6.30*10*0.33 m2 20.790
<wykusze>(1.80*2+2.60*2+1.40*2)*3*0.33 m2 11.484

RAZEM 306.396
40

d.4
NNRNKB
202 0541-
02

(2.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm- obróbki

m2

<pasy pod i nadrynnowe>(47.70*2)*2*0.33 m2 62.964
<mansardy- pasy pod i nad rynnowe>(10.80*2+2.20*2+8.60*2+8.80)*2*
0.33

m2 34.320

<mansardy-elewacja>(10.80*2+2.20*3+8.60*2+8.80)*(0.33+0.10) m2 23.306
<mansardy-obróbki>6.30*2.0*0.5*5<szt>*10<szt>*50% m2 157.500
<mansardy- wiatrownice>6.30*10*0.33 m2 20.790
<wykusze>(1.80+2.60*2+1.40*2)*3*(0.33+0.10) m2 12.642
<ogniomury>5.60*2*0.33+4.50*4*0.33 m2 9.636

RAZEM 321.158
41

d.4
KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem-
USZCZELNIENIE OBROBEK BLACHARSKICH

m

przemuro-
wania

<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt> m 9.300

<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt> m 8.500
<przemurowanie>(4.40+0.40)*2*1<szt> m 9.600
<przemurowanie>(3.40+0.75)*2*1<szt> m 8.300
<przemurowanie>(3.70+0.40*2)*1<szt>+(4.30+0.40*2)*1<szt> m 9.600
<przemurowanie>(4.25+0.40)*2*1<szt> m 9.300
<przemurowanie>(3.85+0.40)*2*1<szt> m 8.500

obróbki <pasy pod i nadrynnowe>(47.70*2)*2 m 190.800
<mansardy- pasy pod i nad rynnowe>(10.80*2+2.20*3+8.60*2+8.80) m 54.200
<mansardy- elewacja>(10.80*2+2.20*3+8.60*2+8.80) m 54.200
<mansardy- wiatrownice>6.60*10 m 66.000
<wykusze>(1.80*2+2.60*2+1.40*2)*3 m 34.800

RAZEM 463.100
42

d.4
KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odI.do 1 km- WRAZ Z
KOSZTEM WYSYPISKA poz.35*0.001+poz.37*0.001

m3

poz.37*0.007+poz.39*0.007 m3 2.353
RAZEM 2.353

5 ST-00 i ST-
01

ROBOTY TYMCZASOWE, TOWARZYSZĄCE,PORZADKOWE

43
d.5

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu- analogia- podnosnik m

analogia <1kpl>16.0 m 16.000
RAZEM 16.000

44
d.5

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu- podnośnik m

analogia 16.0*2<str> m 32.000
RAZEM 32.000

45
d.5

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu- podnośnik m

analogia poz.43 m 16.000
RAZEM 16.000

46
d.5

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających- nad wejściami do budynku m2

<przejscia+wejścia>2.0*3.0*2+2.0*3.0*3 m2 30.000
RAZEM 30.000

47
d.5

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol.

<kominy>17 kol. 17.000
RAZEM 17.000

48
d.5

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m- w zakresie czas pracy
rusztowań

m2
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Maczka 12- remont dachu -AKT- inwestor OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47.70*2*12.0+12.40*2*14.50 m2 1504.400
RAZEM 1504.400

49
d.5

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych
wys.do 15 m poz.46

m2

poz.48 m2 1504.400
RAZEM 1504.400

50
d.5

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km Krotność = 6
Krotność = 6

m3

poz.30+poz.36+poz.42 m3 63.530
RAZEM 63.530
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